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Uczestnicy postępowania
                         dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego 

                                  w trybie „przetargu nieograniczonego” 

                                  /ogłoszenie w BZP nr 583672-N-2020 z dnia 11.09.2020r./

                                  na wykonanie instalacji klimatyzacji w systemie „zaprojektuj i wybuduj” 
                                  w Powiatowym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Starachowicach

        w ramach realizacji zadania pn. „Modernizacja wentylacji i klimatyzacji 

        w szpitalach jednoimiennych w związku z Covid-19" - dotacja z Ministerstwa 
        Zdrowia z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 

Działając w imieniu Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starachowicach w związku z otrzymanymi 
a przedstawionymi poniżej pytaniami dotyczącym treści SIWZ niniejszym udzielamy następującej odpowiedzi, zgodnie z art. 38 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – „ Prawo zamówień publicznych ” – (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.).

Pytanie nr 1         








Zwracamy się z pytaniem dotyczącym określonego w ogłoszeniu terminu zakończenia prac. Zakres prac i dostaw komponentów (w tym zagranicznych) uniemożliwia naszym zdaniem przekazanie przedmiotu przetargu

na dzień 10-12-2020, zważywszy termin składania ofert tj. 28-09-2020. 

Czy wobec nierealnego naszym zdaniem terminu wykonania, istnieje możliwość jego przedłużenia? 

Jeśli tak to o jaki okres? 
Ad. 1: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę terminu wykonania przedmiotu zamówienia do dnia 05.02.2021r. 

Pytanie nr 2         
Po szczegółowym zapoznaniem się z pełnym zakresem prac w obiekcie, wnioskujemy o zmianę terminu zakończenia prac. Naszym zdaniem, konieczny zakres prac projektowych, adaptacyjnych i budowlano–montażowych wymaga znacznego wydłużenia okresu realizacji. 
W naszej opinii, realny termin oddania przedmiotu zamówienia to 28-02-2021.
Czy zatem istnieje możliwość takiego wydłużenia? 
Ad. 2: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę terminu wykonania przedmiotu zamówienia do dnia 05.02.2021r. 

Pytanie nr 3       
Gdzie są zamieszczone rysunki -rzuty architektoniczne piętra, którego ma dotyczyć opracowanie oraz kondygnacji technicznej.
Ad. 3: Rzuty VII piętra, poddasza i dachu budynku „A” PZOZ zostały w dniu 22.09.2020r. załączone do dokumentacji  

           przetargowej, opublikowanej na stronie internetowej szpitala  http://zoz.starachowice.sisco.info/
        /-/ Dyrektor PZOZ w Starachowicach   
                        







     …………………………….     



                  podpis osoby upoważnionej
Sprawę prowadzi:

Waldemar Piórkowski 

tel. 412739182

adres email: w.piorkowski@szpital.starachowice.pl
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Starachowicach przy ul. Radomskiej 70.  Szczegóły obowiązku informacyjnego są dostępne na stronie www.szpital.starachowice.pl. 
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