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1. INSTALACJA WODOCI ĄGOWA I KANALIZACYJNA 

Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót w zakresie instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej „Projekt budowlany modernizacji pomieszczeń 
szpitalnych w budynku B – parter w Powiatowym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Starachowicach ul. 
Radomska 70”. 

Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 Zakres robót objętych Specyfikacja Techniczną 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu 
wykonanie nowej instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej. Instalacje naleŜy wykonać na poziomie piwnic oraz 
parteru. Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem niŜej wymienionych robót: 

• demontaŜ istniejącej części instalacji 
•  montaŜ rurociągów, 
•  montaŜ armatury, 
•  montaŜ urządzeń, 
•  badania instalacji, 
•  wykonanie izolacji termicznej, 
•  regulacja działania instalacji. 

 Ogólne wymagania 
• Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją 

techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy 
Prawo budowlane, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociągowych” COBRTI 
INSTAL, Warszawa 2001 i „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-
montaŜowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”. 

•     Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian 
konstrukcyjno-budowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów  - w przypadku 
niemoŜliwości ich uzyskania – przez inne materiały lub elementy o zbliŜonych charakterystykach 
i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą 
powodować obniŜenia wartości funkcjonalnych i uŜytkowych instalacji, a jeŜeli dotyczą zamiany 
materiałów i elementów określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować 
zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. Roboty montaŜowe naleŜy realizować zgodnie z „Warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych. Tom II Instalacje sanitarne 
i przemysłowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczącymi przedmiotowej instalacji. 

 Materiały 
• Do wykonania instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej mogą być stosowane wyroby producentów 

krajowych i zagranicznych. 
•      Wszystkie materiały uŜyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne polskie aprobaty techniczne 

lub odpowiadać Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację 
Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany według wymagań 
i w sposób określony aktualnymi normami. 

WyposaŜenie sanitarne: 

Lp. Urz ądzenie Ilo ść 
1 Umywalka 1 
2 Bateria umywalkowa 1 

3 Osłona syfonu 1 

4 Syfon 1 

5 Rura DN 50 6 m 

6 Rura DN15 12 m 
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1.1. Przewody 

� Instalację zimnej wody projektuje się z rur stalowe ocynkowane  (tj. przewody główne od zaworów 
odcinających przy pionie do punktów czerpalnych) , 
�  Instalację,  ciepłej wody uŜytkowej projektuje się z rur stalowych ocynkowanych łączonych przez 
gwintowanie. NaleŜy stosować łączniki systemowe producenta.  
�  Kanalizację sanitarną projektuje się wykonać z rur PVC  w  połączeniach kielichowych  uszczelnianych za 
pomocą uszczelek fabrycznych dwuwargowych. Przewody z rur kielichowych powinny mieć kielichy ułoŜone 
przeciwnie do kierunku przepływu ścieków. Podejścia kanalizacyjne naleŜy montować z rur i kształtek 
kanalizacyjnych wewnętrznych z PVC. Włączeń do istniejących pionów naleŜy dokonać poprzez wstawienie 
dodatkowych trójników.  
� Dostarczone na budowę rury powinny być proste, czyste od zewnątrz i wewnątrz, bez widocznych wŜerów 
i ubytków spowodowanych korozją lub uszkodzeniami. 

1.2. Armatura 

� Jako armaturę odcinającą zimnej wody zaprojektowano zawory przelotowe kulowe proste i skośne z 
półśrubunkami, wyposaŜonymi w uszczelki typu „o-ring”. Zawory kątowe zespolone z filtrem siatkowym, 
instalowane będą przed bateriami umywalkowymi. Jako zawory odcinające w.z. zastosowano zawory kulowe 
mufowe (gwint.)  
� Jako zawory odcinające c.w. zamontować zawory kulowe gwint. Pozostałą armaturę odcinającą projektuje 
się wykonać poprzez zawory przelotowe kulowe proste i kątowe z półśrubunkami  i uszczelkami typu „o-ring” 
(zespolone z filtrem siatkowym) instalowane przed bateriami. Ponadto zainstalować baterie umywalkowe pionowe,  

1.3. Izolacja termiczna 

� Jako izolację termiczną i akustyczną dla rurociągu wody zimnej projektuje się izolację z pianki 
polietylenowej o współczynniku przew. λ=0,038 W/mK  zewnętrznie pokrytą folią PE lub PCV  ( wg normy PN-B-
02421:2000 ). Grubość izolacji – 9mm (dla rur pod sufitem).       
� Odcinki poziome rurociągów c.w. i cyrkulacji biegnące na wierzchu węzła  zaizolować otulinami 
dzielonymi z pianki PE  o grubości min. równej średnicy wewnętrznej rury. Pozostałe odcinki pionowe i poziome 
w bruzdach i w posadzce zaizolować otulinami w zwojach o grub. min. 6mm laminowanych folią PE . 
� Otuliny muszą posiadać aprobatę techniczną o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie, wydaną przez 
Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL. 

1.4. Dezynfekcja 

Płukanie i dezynfekcja instalacji  wodociągowej jest ostatnią czynnością przed oddaniem jej do eksploatacji. 
Płukanie przeprowadzić we wszystkich przewodach wodociągowych. 

Płukanie przeprowadza się czystą wodą wodociągową, która powinna odpowiadać warunkom zawartym w 
Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 listopada 2007 r.,          (Dz. U. nr 61 z 2007 r. poz. 417) w sprawie 
wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spoŜycia przez ludzi. 

Prędkość wody podczas płukania powinna wynosić co najmniej 1,0 m/s. 

Czas płukania określa się na podstawie wyników obserwacji stanu wypływającej wody z przewodu. Płukanie 
moŜna zakończyć z chwilą, gdy wypływająca woda jest tak czysta jak woda uŜyta do płukania. 

Do dezynfekcji uŜywa się roztworu wodnego podchlorynu sodu lub wapna chlorowanego, które naleŜy 
wprowadzać do przewodu w kilku miejscach. Przewód naleŜy napełniać czystą wodą z równoczesnym 
wprowadzaniem takiej dawki 3% roztworu podchlorynu sodu lub wapna chlorowanego, aby uzyskać stęŜenie równe 
250 g/m3 wolnego chloru. Roztwór w przewodzie powinien być przetrzymany przez 24 godziny. Po tym czasie  
naleŜy doprowadzić czystą wodę w celu wypłukania roztworu z przewodu. Minimalna ilość wody powinna 
zapewnić 10-krotną wymianę wody w przewodzie przy zachowaniu prędkości płukania jw. 

1.5. Woda do celów p.poŜ. 

Obiekt jest wyposaŜony w wewnętrzną istniejącą instalację p.poŜ Pomieszczenia są chronione poprzez 
istniejące hydranty 

1.6. Podgrzewanie ciepłej wody uŜytkowej 

Ciepła woda uŜytkowa dla obiektu jest przygotowywana centralnie w istniejącym źródle. 

1.7. Sprzęt 

• Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak teŜ przy 
wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów. 
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1.8. Transport i składowanie 

1.8.1. Rury 

• Rury w wiązkach lub w kręgach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. 
Kształtki naleŜy przewozić w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przeładunku 
i magazynowania rur i kształtek naleŜy unikać ich zanieczyszczenia. 

1.8.2. Elementy wyposaŜenia 

• Transport elementów wyposaŜenia do „białego montaŜu” powinien odbywać się krytymi środkami. 
Zaleca się transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy wyposaŜenia naleŜy 
przechowywać w magazynach lub w pomieszczeniach zamkniętych w pojemnikach. 

1.8.3. Armatura 

• Dostarczoną na budowę armaturę naleŜy uprzednio sprawdzić na szczelność. Armaturę naleŜy 
składować w magazynach zamkniętych. 

1.8.4. Izolacja termiczna 

• Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny być przewoŜone krytymi środkami 
transportu w sposób zabezpieczający je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem. 

• Wyroby i materiały stosowane do wykonywania izolacji cieplnych naleŜy przechowywać w po-
mieszczeniach krytych i suchych. NaleŜy unikać dłuŜszego działania promieni słonecznych na otuliny 
z PE, poniewaŜ materiał ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe. 

1.9. Wykonanie robót 

1.9.1. DemontaŜ rurociągów 

• Przed wykonaniem robót montaŜowych, będzie konieczny demontaŜ części istniejącej instalacji. 

1.9.2. MontaŜ rurociągów 

• Rurociągi w.z. łączone będą przez skręcanie. Wymagania ogólne dla połączeń spawanych określone 
są w tomie II „Warunków technicznych wykonania i odbioru robót”. 

• Rurociągi instalacji w.c. łączone będą przez gwintowanie. Wymagania ogólne dla połączeń 
spawanych określone są w tomie II „Warunków technicznych wykonania i odbioru robót”. 

• Przed układaniem przewodów naleŜy sprawdzić trasę oraz usunąć moŜliwe do wyeliminowania 
przeszkody, mogące powodować uszkodzenie przewodów (np. pręty, wystające elementy zaprawy 
betonowej i muru). 

• Przed zamontowaniem naleŜy sprawdzić, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadają 
uszkodzeń mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń (ziemia, papiery i inne 
elementy). Rur pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych nie wolno uŜywać. 

• Kolejność wykonywania robót: 
– wyznaczenie miejsca ułoŜenia rur, 
– wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów, 
– przecinanie rur, 
– załoŜenie tulei ochronnych, 
– ułoŜenie rur z zamocowaniem wstępnym, 
– wykonanie połączeń. 

• W miejscach przejść przewodów przez ściany i stropy nie wolno wykonywać Ŝadnych połączeń. 
Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych. Wolną przestrzeń między 
zewnętrzną ścianą rury i wewnętrzną tulei naleŜy wypełnić odpowiednim materiałem 
termoplastycznym. Wypełnienie powinno zapewniać jedynie moŜliwość osiowego ruchu przewodu. 
Długość tulei powinna być większa od grubości ściany lub stropu. Przejścia przez przegrody 
określone jako granice oddzielenia poŜarowego naleŜy wykonywać za pomocą odpowiednich tulei 
zabezpieczających. 

•  Przewody pionowe naleŜy mocować do ścian za pomocą uchwytów umieszczonych co najmniej co 
3,0 m dla rur o średnicy 15–20 mm, przy czym na kaŜdej kondygnacji musi być zastosowany co 
najmniej jeden uchwyt. 

• Wykonaną instalację naleŜy zaizolować akustycznie otulinami polietylenowymi grub. 9 mm. 

1.9.3. MontaŜ armatury i osprzętu 

• MontaŜ armatury i osprzętu ma być wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy. 

1.10. Badania i uruchomienie instalacji 

• Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementów instalacji oraz przed wykonaniem 
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izolacji termicznej przewodów musi być poddana próbie szczelności. 
• Instalacje naleŜy dokładnie odpowietrzyć. 
• JeŜeli w budynku występuje kilka odrębnych zładów badania szczelności naleŜy przeprowadzić dla 

kaŜdego zładu oddzielnie. 
• Z próby szczelności naleŜy sporządzić protokół. 

1.11. Wykonanie izolacji ciepłochronnej 

• Roboty izolacyjne naleŜy rozpocząć po zakończeniu montaŜu rurociągów, przeprowadzeniu próby 
szczelności. 

• Otuliny termoizolacyjne powinny być nałoŜone na styk i powinny ściśle przylegać do powierzchni 
izolowanej. W przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdłuŜne 
elementów następnej warstwy nie powinny pokrywać odpowiednich styków elementów warstwy 
dolnej. 

• Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogą być prowadzone przy uŜyciu 
konwencjonalnych narzędzi. 

1.12. Kontrola jako ści robót 

• Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania powinna być 
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i 
„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych. Tom II Instalacje 
sanitarne i przemysłowe”. 

• KaŜda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli jakości 
producenta. 

• Wyniki przeprowadzonych badań naleŜy uznać za dodatnie, jeŜeli wszystkie wymagania dla danej 
fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, naleŜy daną fazę 
robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzić badania 
ponownie. 

1.13. Odbiór robót 

• Odbioru robót polegających na wykonaniu instalacji naleŜy dokonać zgodnie z „Warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych. Tom II Instalacje sanitarne i prze-
mysłowe” 

• W stosunku do następujących robót naleŜy przeprowadzić odbiory między operacyjne: 
– przejścia dla przewodów przez ściany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworów), 
– bruzdy w ścianach: – wymiary, czystość bruzd, zgodność z pionem i zgodność z kierunkiem w przy-

padku minimalnych spadków odcinków poziomych. 
• Z odbiorów międzyoperacyjnych naleŜy spisać protokół stwierdzający jakość wykonania oraz 

przydatność robót i elementów do prawidłowego montaŜu. 
• Po przeprowadzeniu prób przewidzianych dla danego rodzaju robót naleŜy dokonać końcowego 

odbioru technicznego instalacji. 
• Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 
– Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełniania w trakcie wykonywania 

robót, 
– Dziennik budowy, 
- dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa jakości wydane przez dostawców 
materiałów), 
– protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych, 
– protokół przeprowadzenia próby szczelności całej instalacji, 

• Przy odbiorze końcowym naleŜy sprawdzić: 
– zgodność wykonania z Dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowy 

dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji projektowej, 
– protokoły z odbiorów częściowych i realizacji postanowień dotyczących usunięcia usterek, 
– aktualność Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia), 
− protokoły badań szczelności instalacji. 

1.14. OBMIAR ROBÓT 

• Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne”. 

1.15. ODBIÓR ROBÓT 

1.15.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami InŜyniera Kontraktu 
jeŜeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne. 
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1.15.2. Rodzaje odbiorów robót 

Odbiory techniczne oraz przejęcie robót odbywać się będą zgodnie z procedurami opisanymi w Warunkach 
Ogólnych (WO) i Szczególnych (WS) kontraktu oraz w Specyfikacji Technicznej (ST). 
W zaleŜności od ustaleń WO, WS i ST roboty podlegają następującym rodzajom odbiorów dokonywanych przez 
inspektora nadzoru, inŜyniera  lub innych przedstawicieli Zamawiającego przy udziale Wykonawcy: 
 
Odbiory techniczne – polegające na stwierdzeniu robót : 

• odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, 
• odbiór częściowy; 
• odbiór końcowy robót 
• odbiór pogwarancyjny; 
• odbiór urządzeń, 

1.15.2.1. Odbiór robót zanikaj ących i ulegających zakryciu 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych 
robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umoŜliwiającym wykonanie pewnych 
korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 

Odbioru Robót dokonuje inspektor nadzoru. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy z 

jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później 
jednak niŜ w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie inspektora 
nadzoru. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia inspektor nadzoru na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z 
dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 
Dokumentem potwierdzającym dokonanie odbioru robót jest wpis Inspektora Nadzoru w dziennik budowy. 

1.15.2.2. Odbiór częściowy  

Odbiór częściowy robót dotyczy: 
• kaŜdej znaczącej części robót, która została ukończona, która została wskazana w umowie. 

Odbioru częściowego dokonuje Komisja Odbiorowa powołana przez Zamawiającego na zasadach takich 
samych jak odbiór końcowy robót. 

1.15.2.3. Odbiór końcowy robót 

Odbiór polega na ocenie ilości i jakości wykonywanych całkowicie elementów robót zakończonych próbami 
technicznymi. 

Zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie potwierdzone wpisem do dziennika budowy 
z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Zamawiającego 

Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w umowie licząc od dnia potwierdzenia przez inspektora 
nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów opisanych. 

Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności inspektora nadzoru 
i Wykonawcy. 

Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłoŜonych dokumentów, 
wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. 

W toku odbioru końcowego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót 
zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robot uzupełniających i robót 
poprawkowych. 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających, komisja 
przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, Ŝe jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach 
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego 
wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną 
wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych Umowie. 

1.15.2.4. Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na przeprowadzeniu oględzin wszystkich elementów objętych gwarancją 
i rękojmią za wady.  

 Odbiór pogwarancyjny Zamawiający rozpocznie w 14 dniu. przed upływem ostatniego dnia rękojmi za wady 
i przeprowadzi go w terminie do 10 dni. Odbiór pogwarancyjny zostanie potwierdzony protokołem podpisanym 
przez Strony. Protokół będzie podstawą do zwolnienia zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy z tytułu 
rękojmi za wady. 
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1.15.2.5. Odbiór urządzeń 

 Odbiór urządzeń przed ich wbudowaniem poprzedzony zostanie dokonaniem następujących czynności : 
- sprawdzenia czy urządzenia dostarczone odpowiadają zamówieniu; 
- sprawdzenia - czy urządzenia dostarczone są kompletne; czy odpowiadają parametrami technicznymi 

urządzeniom zaprojektowanym i zamówionym; czy w komplecie są karty gwarancyjne oraz certyfikaty; 
- oceny - czy urządzenia nie są uszkodzone. 
 

1.16. Dokumenty do przejęcia końcowego robót 

1.16.1. Dokumenty podstawowe 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru końcowego robót, 
sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty : 
• uwagi i zalecenia inspektora nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i ulegających zakryciu 

i udokumentowanie wykonania jego zaleceń; 
• recepty i ustalenia technologiczne; 
• dzienniki budowy i księgi obmiaru (oryginały); 
• wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST i PZJ, 
• deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST i ew. PZJ; 
• aprobaty techniczne i deklaracje zgodności wbudowanych materiałów; 
• opinię technologiczna sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do 

dokumentów odbioru, a wykonanych zgodnie z ST i PZJ; 
• sprawozdanie techniczne; 
• rysunki (dokumentację) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełoŜenie linii telefonicznej, 

energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót Właścicielom 
urządzeń; 

• wykaz zamontowanych urządzeń z podaniem ich wartości oraz nazwy, typu i numerów seryjnych, 
Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego, w tym 

• Oświadczenia właściwych: Inspekcji Sanitarnej, Inspekcji Pracy, Państwowej StraŜy PoŜarnej, 
Państwowego Nadzoru Budowlanego o nie sprzeciwianiu się odbiorowi; 

• Uzyskane na rzecz Inwestora pozwolenia na uŜytkowanie obiektu budowlanego wraz z otoczeniem; 
Sprawozdanie techniczne 

Zawartość sprawozdania technicznego: 
• zakres i lokalizacja wykonywanych robót, 
• wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej przez 

Zamawiającego; 
• uwagi dotyczące warunków realizacji robót; 
• data rozpoczęcia i zakończenia robót. 

W przypadku, gdy według komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 
odbioru końcowego robót i naliczy karę umowną wg zasad określonych w umowie. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

1.17. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

1.17.1. Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności jest cena, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej 
pozycji w przedmiarze robót. Cena jednostkowa pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i 
badania składające się na jej wykonanie. 

Płatność naleŜy przyjmować zgodnie z obmiarem i własną oceną zakresu robót. Jako element pomocniczy do 
wyceny wykorzystać naleŜy przedmiary robót. 

Cena jednostkowa będzie obejmować : 
• robociznę bezpośrednią; 
• wartość zuŜytych materiałów wraz z kosztami zaopatrzenia i transportu loco plac budowy; 
• wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzętu na teren budowy i z 

powrotem, montaŜ i demontaŜ na stanowisku pracy); 
• koszty pośrednie, w skład których wchodzą: 

• płace personelu i kierownictwa budowy; 
• pracowników nadzoru i laboratorium; 

• koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym energii i wody, budowy dróg dojazdowych itp.); 
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• koszty dotyczące oznakowania robót; 
• wydatki dotyczące bhp; 
• usługi obce na rzecz budowy; 
• ekspertyzy dotyczące wykonanych robót; 
• ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy; 
• zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących 

wystąpić w czasie realizacji Robót i w okresie gwarancyjnym; 
• podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Do cen jednostkowych nie naleŜy doliczać podatku VAT. 
Cena jednostkowa musi uwzględniać następujące koszty związane z prowadzeniem robót: 

• wykonanie niezbędnych pomostów roboczych i innych konstrukcji pomocniczych; 
• obsługi geodezyjnej; 
• rekultywacji terenu; 
• wywozu odpadów. 
• Wszystkie dodatkowe wymagania uwzględnione w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

1.18. Koszty towarzyszące 

1.18.1. Koszty zawarcia ubezpieczeń na roboty kontraktowe 

Koszty zawarcia ubezpieczeń wymienionych w warunkach ogólnych i warunkach specjalnych umowy ponosi 
Wykonawca. 

1.18.2. Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji 

Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji ponosi Wykonawca. 

1.18.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 

Koszt wykonania, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu ponosi Wykonawca 
w ramach Umowy: 

Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
• opracowanie oraz uzgodnienie z inspektorami nadzoru i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji 

ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu inspektorowi nadzoru 
i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót; 

• ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu; 
• opłaty/dzierŜawy terenu; 
• przygotowanie terenu; 
• konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp chodników, krawęŜników, barier; 
• oznakowań i drenaŜu; 
• tymczasową przebudowę urządzeń obcych.  

Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje : 
• oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań; 
• pionowych, poziomych, barier i świateł; 
• utrzymanie płynności ruchu publicznego.  
Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje : 
• usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania; 
• doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 
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2. INSTALACJA WENTYLACJI. 

2.1. Nazwa zamówienia. 

 Projekt budowlany instalacji wentylacji mechanicznej ogólnej dla „Projekt budowlany modernizacji 
pomieszczeń szpitalnych w budynku B – parter w Powiatowym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Starachowicach ul. 
Radomska 70”. 

 

2.2. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji technicznej. 

 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
polegających na wykonaniu instalacji wentylacji mechanicznej bytowej. 

 

2.3. Zakres robót objęty specyfikacja techniczną 

2.3.1. Wentylacja bytowa 

 Zakres robót objęty niniejszą specyfikacją techniczną jest zgodny z opisem wg Wspólnego Słownika Zamówień  
( CPV ) – nr 45331200-8 i obejmuje: wentylację mechaniczną ogólną. 
 

� Roboty montaŜowe 
– montaŜ kanałów wentylacyjnych 
– montaŜ kanału czerpnego 
– montaŜ nawiewników/wywiewników 
– montaŜ wentylatora dachowego 
– montaŜ centrali wentylacyjnej 

2.4. Nazwy i kody robót. 

 Zgodnie z przedmiarem robót. 

2.5. Definicje pojęć i określenia podstawowe. 

 W opracowaniu projektowym przyjęto zgodne z Polskimi Normami, powszechnie stosowane określenia nazw i 
pojęć uŜywane w robotach związanych z budową instalacji wentylacji. 

2.6. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

 Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru.  

 NiezaleŜnie od wyŜej wymienionego zakresu robót ( ma on charakter orientacyjny ), Wykonawca zobowiązany 
jest do wykonania wszystkich czynności koniecznych do właściwego funkcjonowania instalacji będącej 
przedmiotem niniejszego opisu zgodnego z projektem. 

 Bez względu na dokładności i wytyczne zawarte w niniejszej dokumentacji określającej działanie instalacji oraz 
środki do jej wykonania, na Wykonawcy ciąŜy przede wszystkim zobowiązanie rezultatu. 

 W czasie realizacji prac stanowiących przedmiot niniejszej Specyfikacji technicznej, Wykonawca będzie musiał 
dostosować się do ustaw, norm i przepisów branŜowych obowiązujących w chwili wykonywania robót. Jeśliby w 
trakcie robót weszły w Ŝycie nowe przepisy, przed wprowadzeniem jakichkolwiek zmian, Wykonawca jest 
zobowiązany do powiadomienia o tym w formie pisemnej Jednostkę Projektową określając szczegółowo zakres 
tych zmian oraz dodatkowy koszt ich wprowadzenia. 

 

2.7. Przekazanie terenu budowy. 

 Zamawiający w terminie określonym w klauzuli Warunków Kontraktu przekaŜe Wykonawcy Teren Budowy 
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. 

2.8. Dokumentacja projektowa. 

 Dokumentacja projektowa zawierać będzie niezbędne rysunki, obliczenia i dokumenty. 

2.9. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacją Techniczną. 

 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA, SPECYFIKACJE TECHNICZNE oraz dodatkowe dokumenty 
przekazane przez INSPEKTORA NADZORU WYKONAWCY stanowią część KONTRAKTU, a wymagania 
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wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla WYKONAWCY tak jakby zawarte były w całej 
dokumentacji. WYKONAWCA nie moŜe wykorzystywać błędów lub opuszczeń w DOKUMENTACJACH 
KONTRAKTOWYCH, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić INSPEKTORA NADZORU, który 
dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieŜności wymiary ze skali rysunków waŜniejsze są 
od opisu wymiarów z rysunków. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne 
z DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ I SPECYFIKACJĄ TECHNICZNĄ. 

 Dane określone w DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ i w ST będą uwaŜane za wartości docelowe od, których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli 
muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą 
przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne 
z DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ lub ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie 
materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty rozebrane na koszt WYKONAWCY. 

2.10. Zabezpieczenie terenu budowy. 

 Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu aŜ do 
zakończenia i odbioru ostatecznego Robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe 
urządzenia zabezpieczające w tym ogrodzenia, poręcze, oświetlenia, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, 
wszelkie inne środki niezbędne do ochrony Robót, wygody społeczności i innych. Fakt przystąpienia do robót 
Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez 
umieszczenie w miejscach i ilościach określonych przez Inspektora Nadzoru tablic informacyjnych. Tablice 
informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji Robót. Koszt 
zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się Ŝe jest włączony w CENĘ 
KONTRAKTOWĄ. 

2.11. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony 
środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania robót WYKONAWCA będzie: 

� podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących 
ochrony środowiska na terenie i wokół TERENU BUDOWY oraz będzie unikać uszkodzeń lub 
uciąŜliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skaŜenia, hałasu, lub innych 
przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na : 

� lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, wykopów i dróg dojazdowych. 
� środki ostroŜności i zabezpieczenia przed: 

– zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
– zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
– moŜliwością powstania poŜarów. 
– ochrona przeciwpoŜarowa 

 WYKONAWCA będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpoŜarowej. WYKONAWCA będzie 
utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpoŜarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz 
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 
dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poŜarem wywołanym 
jako rezultat realizacji robót albo przez personel WYKONAWCY. 

2.12. Ochrona własności publicznej i prywatnej. 

 WYKONAWCA odpowiada za ochronę istniejących instalacji i urządzeń. WYKONAWCA zapewni właściwe 
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
WYKONAWCA zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju 
robót, które mają być wykonane w zakresie przełoŜenia instalacji i urządzeń na TERENIE BUDOWY i powiadomić 
INSPEKTORA NADZORU o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji 
WYKONAWCA bezzwłocznie powiadomi INSPEKTORA NADZORU i zainteresowane podmioty oraz będzie 
z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. WYKONAWCA 
będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji wykazanych 
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.  

2.13. Bezpieczeństwo i higiena pracy. 

 Podczas realizacji robót WYKONAWCA będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny 
pracy. W szczególności WYKONAWCA ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
WYKONAWCA zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt 
i odpowiednią odzieŜ dla ochrony Ŝycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
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bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, Ŝe wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 
powyŜej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione przez WYKONAWCĘ w CENIE KONTRAKTOWEJ. 

2.14. Stosowanie się do prawa i innych przepisów. 

 WYKONAWCA zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz 
inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. WYKONAWCA będzie 
przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych 
odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować INSPEKTORA 
NADZORU o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

2.15. Materiały . 

 Materiały nie odpowiadające wymaganiom SPECYFIKACJI i DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ zostaną 
przez WYKONAWCĘ wywiezione z TERENU BUDOWY, bądź złoŜone w miejscu wskazanym przez 
INSPEKTORA NADZORU. Jeśli INSPEKTOR NADZORU zezwoli WYKONAWCY na uŜycie tych materiałów 
do innych robót, niŜ te, dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez 
INSPEKTORA NADZORU. KaŜdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 
WYKONAWCA wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem. Wszelkie zamiany 
materiałów i urządzeń muszą być zaakceptowane przez INSPEKTORA NADZORU i PROJEKTANTA 
BRANśOWEGO. 

Kanały wentylacyjne wentylacji bytowej - instalację wykonać  z kanałów prostokątnych z kołnierzem i 
okrągłych typu Spiro, prostokątnych łączonych przy pomocy nypli oraz kanałów typu ALP . Powierzchnie powinny 
być gładkie, bez załamań i wgnieceń. Materiały winny być jednorodne bez wŜerów, wad walcowniczych itp. muszą 
spełniać warunki określone w Dokumentacji Projektowej oraz w odpowiednich normach. 

Czerpnie/wyrzutnie – typowe czerpnie i wyrzutnie. Czerpnia musi zabezpieczać instalację przed wpływem 
czynników zewnętrznych poprzez zastosowanie Ŝaluzji. Czerpnia musi być zabezpieczona przed przedostawaniem 
się drobnych gryzoni, ptaków i liści. Urządzenia muszą spełniać warunki określone DOKUMENTACJI 
PROJEKTOWEJ oraz w odpowiednich normach. 

Nawiewniki / wywiewniki, kratki wywiewne  - typowe elementy instalacji wentylacyjnych muszą spełniać 
warunki określone w DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ oraz w odpowiednich normach. 

Wentylatory  –wentylator dachowy musi spełniać warunki określone w DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ 
oraz w odpowiednich normach. 

Centrale wentylacyjne – muszą spełniać warunki techniczne określone w DOKUMENTACJI 
PROJEKTOWEJ.  

2.15.1. Przechowywanie i składowanie materiałów. 

 Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do robót, były 
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli 
przez INSPEKTORA NADZORU. Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie TERENU 
BUDOWY w miejscach uzgodnionych z INSPEKTOREM NADZORU lub poza TERENEM BUDOWY 
w miejscach zorganizowanych przez WYKONAWCĘ. Wszystkie materiały i urządzenia składować 
w pomieszczeniach zamkniętych. Materiały i urządzenia naleŜy składować w pomieszczeniach suchych 
i temperaturze nie niŜszej niŜ 0°C. W pomieszczeniach składowania nie powinny znajdować się związki chemiczne 
działające korodująco. Elementy z tworzyw sztucznych naleŜy przechowywać z dala od urządzeń grzewczych. 

2.16. Sprzęt 

 WYKONAWCA jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt uŜywany do robót powinien być zgodny z ofertą WYKONAWCY 
i powinien odpowiadać pod względem typów i jakości z projektem organizacji robót zaakceptowanym przez 
INSPEKTORA NADZORU. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie 
z zasadami określonymi w DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ, ST i wskazaniach INSPEKTORA NADZORU 
w terminie przewidzianym KONTRAKTEM. 

2.17. Transport. 

 WYKONAWCA stosować się będzie do ustawowych ograniczeń nacisku na oś przy transporcie materiałów 
i sprzętu na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych 
ładunków i w sposób ciągły będzie o kaŜdym takim przewozie powiadamiał INSPEKTORA NADZORU. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na 
jakość wykonywanych robót i przewoŜonych materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać 
prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ, ST, i wskazaniach 
INSPEKTORA NADZORU, w terminie przewidzianym kontraktem. Środki transportu nie odpowiadające 
warunkom dopuszczalnych obciąŜeń na osie mogą być uŜyte przez WYKONAWCĘ pod warunkiem przywrócenia 
do stanu pierwotnego uŜytkowanych odcinków dróg publicznych na koszt WYKONAWCY. WYKONAWCA 
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będzie usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach 
publicznych oraz dojazdach do TERENU BUDOWY. 

2.18. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE SPOSOBU WYKONANIA ROBÓT 
INSTALACYJNYCH. 

2.18.1. Wymagania ogólne 

W zakres prac wykonawcy wchodzą w szczególności 
a) inwentaryzacja i komisyjne przejęcie wszelkich istniejących części składowych instalacji wchodzących 

w zakres instalacji sanitarnych oraz tych, które zostały wykonane przez innych wykonawców przed wejściem 
wykonawcy instalacji sanitarnych na budowę, 

b) dostawa na miejsce wbudowania wszelkich materiałów i urządzeń, niezbędnych do wykonania instalacji 
oraz przeprowadzenia wszelkich prac towarzyszących (w tym dostawa wszelkich materiałów eksploatacyjnych 
potrzebnych do rozruchu instalacji), 

c) zainstalowanie (montaŜ) wszelkich materiałów i urządzeń, 
d) podłączenie do wszelkich urządzeń zasilania w energię elektryczną, sterowania i automatycznej 

regulacji, poza pracami wchodzącymi w zakres instalacji elektrycznych, 
e) przeprowadzenie wymaganych prób instalacji wraz z udokumentowaniem ich wyników (protokóły 

odbiorów, wpisy do dziennika budowy), 
f) przeprowadzenie rozruchu instalacji i jej regulacji (doprowadzenie instalacji do osiągnięcia wymaganych 

parametrów pracy), 
g) wykonanie wszelkich wymaganych pomiarów instalacji i analiz oraz przekazanie protokołów 

Inwestorowi (w szczególności pomiarów przepływów, wydatków, ciśnień, temperatur, wilgotności, poziomów 
głośności, wielkości elektrycznych wg decyzji INWESTORA), 

h) przeprowadzenie niezbędnych prób, analiz i ekspertyz wymaganych przez odpowiednie władze lub 
instytucje – wraz z udokumentowaniem ich wyników, 

i) przeprowadzenie odbiorów instalacji przez INWESTORA oraz odpowiednie władze i instytucje, 
j) dostarczenie wymaganych, aktualnych certyfikatów zgodności i atestów, świadectw dopuszczenia do 

stosowania w budownictwie, etc. wszystkich zastosowanych materiałów i urządzeń. W wypadku, gdy 
zaprojektowane materiały lub urządzenia nie posiadają aktualnych certyfikatów (atestów, dopuszczeń, etc.), 
wykonawca zobowiązany jest do uzyskania ich własnym kosztem i staraniem bądź do wystąpienia o akceptację 
innego materiału lub urządzenia, posiadającego wymagany certyfikat lub atest, dopuszczenie, etc. Proponowane 
materiały lub urządzenia muszą być równowaŜne z zastosowanymi w projekcie pod względem technicznym, 
jakościowym, estetycznym oraz kosztowym. 

k) odpowiednie zabezpieczenie miejsca robót, 
l) wykonanie przejść i przepustów instalacyjnych przez elementy konstrukcyjne niewymagające 

dodatkowych obliczeń konstrukcyjnych, oraz ich zabezpieczenie i uszczelnienie (np. przejść instalacyjnych przez 
ściany i stropy, przejść szczelnych przez ściany poŜarowe, przejść przez fundamenty, etc.). 

m) jeŜeli nie uzgodniono inaczej, kucie bruzd, wykonywanie w przegrodach budowlanych otworów 
(przebić) dla przeprowadzenia instalacji, wykonywanie fundamentów i konstrukcji wsporczych pod urządzenia 
i instalacje, a w szczególności fundamentów i konstrukcji pod wszelkie pompy, centrale wentylacyjne, wentylatory, 
agregaty chłodnicze i inne urządzenia mechaniczne zlokalizowane w pomieszczeniach lub na dachu/elewacji 
budynku, opartych na głównej konstrukcji budynku, wraz z obróbką i uszczelnieniem wszelkich przejść instalacji 
elementów konstrukcyjnych przez ściany lub dach, etc. (poza elementami wyspecyfikowanymi w części budowlano-
konstrukcyjnej projektu). Prace te muszą być prowadzone w uzgodnieniu z INSPEKTOREM NADZORU oraz 
wykonawcami poszczególnych robót budowlano-konstrukcyjnych, 

n) wykonanie uszczelnień wszelkich przejść instalacji przez elementy budynku zgodnie ze sztuką 
budowlaną, 

o) wykonanie wszelkich przejść instalacji przez ściany i stropy oddzieleń przeciwpoŜarowych zgodnie z 
obowiązującymi przepisami, a takŜe certyfikatami zgodności lub aprobatami technicznymi, dopuszczeniami, etc. i 
instrukcjami wykonywania tego typu przejść (odpowiedni sposób montaŜu klap ppoŜ. na kanałach wentylacyjnych, 
zainstalowanie specjalnych, atestowanych przejść przewodów (rur) instalacji grzewczych, chłodniczych, wodnych, 
kanalizacyjnych, etc.), 

p) montaŜ odpowiednich elementów zapobiegających rozprzestrzenianiu się hałasu oraz drgań 
spowodowanych pracą instalacji, takich jak: obudowy i osłony tłumiące, tłumiki dźwięku, podstawy amortyzacyjne, 
wibroizolatory, podkładki tłumiące, łączniki elastyczne przewodów rurowych i kanałów wentylacyjnych, 
odpowiednie elementy izolacyjne, antywibracyjne i tłumiące w miejscach styku instalacji z elementami budynku, 
zapewnienie odpowiedniej konstrukcji urządzeń i elementów instalacji – wentylatory, etc.) oraz zastosowanie 
odpowiednich rozwiązań ograniczających rozprzestrzenianie drgań i hałasu, 

q) zamurowanie, zabetonowanie, etc. wszelkich otworów pozostałych w związku z prowadzeniem instalacji 
sanitarnych przez przegrody budowlane, w tym oddzielenia poŜarowe, o ile prace te w konkretnym wypadku nie 
zostały wyraźnie (w odpowiednich projektach branŜowych) włączone do zakresu robót wykonawcy robót innej 
branŜy (np. robót ogólnobudowlanych), 

r) kontrola istniejących linii rzędnych wysokościowych oraz kontrola wymiarów podawanych na rysunkach 
z wymiarami występującymi w naturze, 

s) udział w konsultacjach i inspekcjach na miejscu budowy oraz innych rozmowach koordynacyjnych, 
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NaleŜy zwrócić szczególną uwagę na to, aby w trakcie prac nie doszło do uszkodzenia ani zanieczyszczenia 
montowanych elementów instalacji bądź innych elementów budynku. Wszelkie otwarte zakończenia przewodów 
(zarówno przewodów rurowych, jak i wlotów/wylotów wentylacyjnych) naleŜy na czas budowy zabezpieczyć 
odpowiednimi zaślepkami lub osłonami. NaleŜy dopilnować, aby wnętrze przewodów wolne było od wszelkich 
zanieczyszczeń bądź ciał obcych. Wszelkie elementy instalacji, które mogą być naraŜone na uszkodzenie naleŜy 
odpowiednio zabezpieczyć lub czasowo (na czas robót, które mogą spowodować ich uszkodzenie) zdemontować 
i przechować do czasu ponownego montaŜu w odpowiednio zabezpieczonym pomieszczeniu. Wszelkie przejścia 
przewodów przez przegrody budowlane naleŜy odpowiednio do rodzaju przewodu uszczelnić oraz zabezpieczyć 
przed przenoszeniem drgań i hałasów (naleŜy zastosować odpowiednie przejścia instalacyjne). Wszelkie punkty 
styku instalacji z budynkiem muszą być wykonane w sposób uniemoŜliwiający powstawanie hałasu i przenoszenie 
drgań z instalacji na budynek. Wszystkie urządzenia mechaniczne naleŜy odseparować od budynku oraz od 
instalacji w sposób uniemoŜliwiający powstawanie hałasu oraz przenoszenie drgań. Elementy instalacji wymagające 
obsługi naleŜy w miarę moŜliwości lokalizować poza pomieszczeniami, w obszarach ogólnie dostępnych. Wszelkie 
domiary urządzeń oraz wymiary budynku naleŜy w czasie robót na bieŜąco sprawdzać w naturze. Wszelkie 
widoczne elementy instalacji, które nie są fabrycznie pokryte ostatecznymi powłokami wykończeniowymi (w tym w 
szczególności przewody, izolacje, zamocowania, podwieszenia, konstrukcje wsporcze, etc.), niezaleŜnie od pokrycia 
odpowiednią powłoką zabezpieczającą, naleŜy pokryć powłoką malarską w kolorze wskazanym przez Inwestora 
(róŜne kolory w róŜnych obszarach i w odniesieniu do róŜnych instalacji). NaleŜy zastosować powłoki malarskie 
odpowiednie do rodzaju malowanej powierzchni, zapewniające odpowiednią trwałość oraz estetykę instalacji. 
Wytyczne określające, w których obszarach naleŜy zastosować dodatkowe powłoki malarskie, na których 
elementach instalacji oraz typ i kolor powłok zostaną przekazane na etapie wykonywania instalacji. 

2.19. Roboty montaŜowe. 

2.19.1. MontaŜ kanałów 

Przewody wentylacyjne powinny być zamocowane do stropów i ścian budynku w odległości umoŜliwiającej 
szczelne wykonanie połączeń poprzecznych. Przejście przewodów przez przegrody budynku naleŜy wykonać 
w otworach, których wymiary są od 50 do 100 mm większe od wymiarów zewnętrznych przewodów. Oznaczone 
przewody na całej grubości przegrody winny być obrobione wełną mineralną lub innym materiałem elastycznym 
o podobnych właściwościach. Izolacje na zewnątrz powinny mieć odpowiednie zabezpieczenie przed czynnikami 
atmosferycznymi. Zamocowania przewodów wg typowych rozwiązań, uwzględniające obciąŜenia wynikające 
z cięŜarów, przewodów, materiałów izolacyjnych, przepustnic, tłumików itp. 

2.19.2. MontaŜ nawiewników, wywiewników, kratek wentylacyjnych oraz klap p.poŜ. 

Elementy instalacji powinny być połączone z przewodem w sposób trwały i szczelny. Elementy ruchome 
powinny być osadzone bez luzów, ale z moŜliwością ich przestawienia. PołoŜenie ustalone powinno być 
utrzymywane w sposób stały. Sposób zamocowania powinien zapewnić dogodna obsługę, regulację, konserwację 
oraz wymianę. MontaŜ elementów powinien być zgodny z Dokumentacją Projektową oraz instrukcjami 
producenta/dostawcy. 

2.19.3. MontaŜ wentylatorów 

Sposób montaŜu wentylatorów powinien zabezpieczyć przed przenoszeniem ich drgań na konstrukcję budynku. 
Podczas montaŜu wentylatorów naleŜy zapewnić odpowiednie ustawienie wirnika i silnika. Zasilanie elektryczne 
powinno zapewnić prawidłowy kierunek obrotów. MontaŜ wentylatorów powinien być zgodny z Dokumentacja 
Projektową oraz instrukcjami producenta/dostawcy. 

2.19.4. Regulacja instalacji 

Po wykonaniu instalację naleŜy wyregulować na wymagane ilości powietrza. 

2.20. KONTROLA, BADANIA I ODBIORY ROBÓT. 

2.20.1. Kontrola jako ści robót. 

Celem kontroli działania instalacji wentylacyjnej jest potwierdzenie moŜliwości działania instalacji zgodnie z 
wymaganiami. Badanie to pokazuje, czy poszczególne elementy instalacji takie jak wentylatory i kanały zostały 
prawidłowo zamontowane i działają efektywnie. 

Prace wstępne: 
Przed rozpoczęciem kontroli działania naleŜy wykonać następujące prace wstępne: 
1) Próbny rozruch całej instalacji w warunkach róŜnych obciąŜeń ( 72 godziny) 
2) Regulacja strumienia i rozprowadzenie powietrza z uwzględnieniem specjalnych warunków eksploatacji, 
3) Nastawienie przepustnic regulacyjnych w przewodach wentylacyjnych, 
4) Określenie strumienia powietrza na kaŜdej kratce wywiewnej, 
5) Nastawienie i sprawdzenie urządzeń zabezpieczających, 
6) Nastawienie regulatorów regulacji automatycznej, 
7) Nastawienie elementów zasilania elektrycznego zgodnie z wymaganiami projektowymi; 
8) PrzedłoŜenie protokółów z wszystkich pomiarów wykonanych w czasie regulacji wstępnej; 
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9) Przeszkolenie słuŜb eksploatacyjnych, jeśli istnieją 

2.20.2.  Procedura prac kontrolnych 

- Kontrola działania powinna postępować w kolejności od pojedynczych urządzeń i części składowych 
instalacji, przez poszczególne układy instalacji do całej instalacji. 

- Poszczególne części składowe i układy instalacji powinny być doprowadzone do określonych warunków 
pracy (uŜytkowanie/nieuŜytkowanie pomieszczeń, częściowa i pełna wydajność, stan alarmowy itp.). PowyŜsze 
powinno uwzględniać blokady i współdziałanie róŜnych układów regulacji, jak równieŜ sekwencje regulacji 
i symulację nadzwyczajnych warunków, dla których zastosowano dany układ regulacji lub występuje określona 
odpowiedź układu regulacji. 

- NaleŜy obserwować rzeczywistą relację poszczególnych elementów składowych instalacji. Nie jest 
wystarczające poleganie na wskazaniach elementów regulacyjnych i innych pośrednich wskaźnikach. W celu 
potwierdzenia prawidłowego działania urządzeń regulacyjnych naleŜy równieŜ obserwować zaleŜność między 
sygnałem wymuszającym a działaniem tych urządzeń. 

NaleŜy obserwować stabilności działania instalacji jako całości. W czasie kontroli działania instalacji naleŜy 
dokonać weryfikacji poprzednio wykonanych badań, nastaw i regulacji wstępnej instalacji. 

Kontrola działania wentylatorów powinna polegać na: 
-Sprawdzeniu kierunku obrotów wentylatorów; 
- Regulacji prędkości obrotowej lub inny sposób regulacji wydajności wentylatora; 
- Działaniu wyłącznika; 

2.21. Odbiór robót. 

2.21.1. Rodzaje odbiorów robót 

 
Odbiory techniczne oraz przejęcie robót odbywać się będą zgodnie z procedurami opisanymi w Warunkach 

Ogólnych (WO) i Szczególnych (WS) kontraktu oraz w Specyfikacji Technicznej (ST). 
W zaleŜności od ustaleń WO, WS i ST roboty podlegają następującym rodzajom odbiorów dokonywanych 

przez inspektora nadzoru, inŜyniera  lub innych przedstawicieli Zamawiającego przy udziale Wykonawcy: 
 
Odbiory techniczne – polegające na stwierdzeniu robót : 

 
• odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, 
• odbiór częściowy; 
• odbiór końcowy robót 
• odbiór pogwarancyjny; 
• odbiór urządzeń, 

 

2.21.2. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 

 
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych 

robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umoŜliwiającym wykonanie 

pewnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbioru Robót dokonuje inspektor nadzoru. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym 

powiadomieniem inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niŜ w ciągu 
3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie inspektora nadzoru. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawierających 
komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją 
projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 

Dokumentem potwierdzającym dokonanie odbioru robót jest wpis Inspektora Nadzoru w dziennik budowy. 
 
 

2.21.3. Odbiór częściowy  

 
Odbiór częściowy robót dotyczy kaŜdej znaczącej części robót, która została ukończona, która została wskazana 

w umowie. 
Odbioru częściowego dokonuje Komisja Odbiorowa powołana przez Zamawiającego na zasadach takich 

samych jak odbiór końcowy robót. 
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2.21.4. Odbiór końcowy robót 

 
Odbiór polega na ocenie ilości i jakości wykonywanych całkowicie elementów robót zakończonych próbami 

technicznymi. 
Zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie potwierdzone wpisem do dziennika budowy 

z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Zamawiającego 
Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w umowie licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora 

Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów. 
Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora Nadzoru 

i Wykonawcy. 
Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłoŜonych dokumentów, wyników 

badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. 
W toku odbioru końcowego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót 

zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robot uzupełniających i robót 
poprawkowych. 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających, komisja 
przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego. 

 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, Ŝe jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach 

nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego 
wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną 
wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych Umowie. 
 

2.21.5. Odbiór pogwarancyjny 

 
Odbiór pogwarancyjny polega na przeprowadzeniu oględzin wszystkich elementów objętych gwarancją 

i rękojmią za wady.  
Odbiór pogwarancyjny Zamawiający rozpocznie w 14 dniu. przed upływem ostatniego dnia rękojmi za wady 

i przeprowadzi go w terminie do 10 dni. Odbiór pogwarancyjny zostanie potwierdzony protokołem podpisanym 
przez Strony. Protokół będzie podstawą do zwolnienia zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy z tytułu 
rękojmi za wady. 
 

2.21.6. Odbiór urządzeń 

 
Odbiór urządzeń przed ich wbudowaniem poprzedzony zostanie dokonaniem następujących czynności : 

• sprawdzenia czy urządzenia dostarczone odpowiadają zamówieniu; 
• sprawdzenia - czy urządzenia dostarczone są kompletne; czy odpowiadają parametrami technicznymi 

urządzeniom zaprojektowanym i zamówionym; czy w komplecie są karty gwarancyjne oraz 
certyfikaty; 

• oceny - czy urządzenia nie są uszkodzone. 
 

2.22. Dokumenty do przejęcia końcowego robót 

 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru końcowego robót, 

sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty : 

• uwagi i zalecenia inspektora nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i ulegających 
zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zaleceń; 

• recepty i ustalenia technologiczne; 
• dzienniki budowy i księgi obmiaru (oryginały); 
• wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST i PZJ, 
• deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST i ew. PZJ; 
• aprobaty techniczne i deklaracje zgodności wbudowanych materiałów; 
• opinię technologiczna sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych 

do dokumentów odbioru, a wykonanych zgodnie z ST i PZJ; 
• sprawozdanie techniczne; 
• rysunki (dokumentację) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełoŜenie linii 
• telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót 

Właścicielom urządzeń; 
• geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu; 
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• kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej; 
• wykaz zamontowanych urządzeń z podaniem ich wartości oraz nazwy, typu i numerów seryjnych, 

inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego, w tym 
• Oświadczenia właściwych: Inspekcji Sanitarnej, Inspekcji Pracy, Państwowej StraŜy PoŜarnej, 

Państwowego Nadzoru Budowlanego o nie sprzeciwianiu się odbiorowi; 
• Uzyskane na rzecz Inwestora pozwolenia na uŜytkowanie obiektu budowlanego wraz z otoczeniem; 

 
Sprawozdanie techniczne będzie zawierać: 
 

• zakres i lokalizację wykonywanych robót, 
• wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej przez 

Zamawiającego; 
• uwagi dotyczące warunków realizacji robót; 
• datę rozpoczęcia i zakończenia robót. 

 
W przypadku, gdy według komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do 

odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót 
i naliczy karę umowną wg zasad określonych w umowie. 

 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 

ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

 
 

2.23. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

2.23.1. Ustalenia ogólne 

 
Podstawą płatności jest cena, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej 

pozycji w przedmiarze robót. Cena jednostkowa pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i 
badania składające się na jej wykonanie. 

 
Płatność naleŜy przyjmować zgodnie z obmiarem i własną oceną zakresu robót. Jako element pomocniczy do 

wyceny wykorzystać naleŜy przedmiary robót. 
 
Cena jednostkowa będzie obejmować : 

 
• robociznę bezpośrednią; 
• wartość zuŜytych materiałów wraz z kosztami zaopatrzenia i transportu loco plac budowy; 
• wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzętu na teren budowy i z 

powrotem, montaŜ i demontaŜ na stanowisku pracy); 
• koszty pośrednie, w skład których wchodzą: 

• płace personelu i kierownictwa budowy; 
• pracowników nadzoru i laboratorium; 

• koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym energii i wody, budowy dróg dojazdowych itp.); 
3. koszty dotyczące oznakowania robót; 
4. wydatki dotyczące bhp; 
5. usługi obce na rzecz budowy; 
6. ekspertyzy dotyczące wykonanych robót; 
7. ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy; 
8. zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących 

wystąpić w czasie realizacji Robót i w okresie gwarancyjnym; 
9. podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 
Do cen jednostkowych nie naleŜy doliczać podatku VAT. 
 
Cena jednostkowa musi uwzględniać następujące koszty związane z prowadzeniem robót: 
 

• wykonanie niezbędnych pomostów roboczych i innych konstrukcji pomocniczych; 
• obsługi geodezyjnej; 
• rekultywacji terenu; 
• wywozu odpadów. 
• Wszystkie dodatkowe wymagania uwzględnione w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 
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2.24. KOSZTY TOWARZYSZ ĄCE 

2.24.1. Koszty zawarcia ubezpieczeń na roboty kontraktowe 

 
Koszty zawarcia ubezpieczeń wymienionych w warunkach ogólnych i warunkach specjalnych umowy ponosi 

Wykonawca. 
 

2.24.2. Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji 

 
Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji ponosi Wykonawca. 

 

2.24.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 

 
Koszt wykonania, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu ponosi Wykonawca 

w ramach Umowy 
 
Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

• opracowanie oraz uzgodnienie z inspektorami nadzoru i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji 
ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu inspektorowi nadzoru i 
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót; 

• ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu; 
• opłaty/dzierŜawy terenu; 
• przygotowanie terenu; 
• konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp chodników, krawęŜników, barier; 
• oznakowań i drenaŜu; 
• tymczasową przebudowę urządzeń obcych.  

 
Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje : 
 

• oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań; 
• pionowych, poziomych, barier i świateł; 
• utrzymanie płynności ruchu publicznego.  

 
Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje : 
 

• usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania; 
• doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

2.25. PRZEPISY ZWIĄZANE. 

POLSKIE NORMY 
PN-B-03434:1999  Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i badania  
PN-EN 12599:2002  Wentylacja budynków Procedury badań i metody pomiarowe dotyczące odbioru wykonanych 
instalacji wentylacji i klimatyzacji  
PN-EN 12599:2002/AC:2004  Wentylacja budynków Procedury badań i metody pomiarowe dotyczące odbioru 
wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji  
PN-EN 1505:2001  Wentylacja budynków. Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy o przekroju 
prostokątnym. Wymiary  
PN-89/ B-01410 Wentylacja i klimatyzacja. Rysunek techniczny. Zasady wykonywania i oznaczenia 
PN-67/B-03410 Wentylacja. Wymiary poprzeczne przewodów wentylacyjnych. 
PN-73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania 
PN-68/B-01411 Wentylacja. Urządzenia i elementy urządzeń wentylacyjnych. Podział, nazwy i określenia 
PN-76/B-03420 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewnętrznego 
PN-78/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza wewnętrznego w pomieszczeniach 
przeznaczonych do stałego przebywania ludzi 
PN-B-76001:1996  Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelność. Wymagania i badania 
PN-B-76002:1996  Wentylacja. Połączenia urządzeń, przewodów i kształtek wentylacyjnych blaszanych 
PN-EN 779+AC:1998 Przeciwpyłowe filtry powietrza do wentylacji ogólnej. Wymagania, badania, oznaczanie 
PN-EN 1505:2001  Wentylacja budynków. Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy o przekroju 
prostokątnym. Wymiary 
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PN-EN 1506:2001  Wentylacja budynków. Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy o przekroju kołowym. 
Wymiary 
PN-EN 1886:2001  Wentylacja budynków. Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne. Właściwości mechaniczne 
PN-B-01411:1999  Wentylacja i klimatyzacja. Terminologia 
PN-76/B-03420 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewnętrznego 
PN-B-03434:1999  Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i badania 
PN-ISO 5221:1994  Rozprowadzanie i rozdział powietrza. Metody pomiaru przepływu strumienia powietrza w 
przewodzie 
PN-EN 1751:2002  Wentylacja budynków. Urządzenia wentylacyjne końcowe. Badania aerodynamiczne 
przepustnic regulacyjnych i zamykających 
PN-EN 1822-1:2001  Wysokoskuteczne filtry powietrza (HEPA i ULPA). Część 1: Klasyfikacja, badanie 
parametrów, znakowanie 
PN-EN 1822-2:2001   Wysokoskuteczne filtry powietrza (HEPA i ULPA). Część 2: Wytwarzanie aerozolu, 
przyrządy pomiarowe, statystyka zliczania cząstek 
PN-EN 1822-3:2001  Wysokoskuteczne filtry powietrza (HEPA i ULPA). Część 3: Badanie płaskiego materiału 
filtracyjnego 
PN-EN 1822-4:2002  Wysokoskuteczne filtry powietrza (HEPA i ULPA). Część 4: Określanie przecieku filtru 
(metoda przeszukiwania) 
PN-EN 12236:2003  Wentylacja budynków. Powieszenia i podpory przewodów wentylacyjnych. Wymagania 
wytrzymałościowe 
PN-EN 12238:2002 (U)  Wentylacja budynków. Elementy końcowe. Badania aerodynamiczne i wzorcowanie w 
zakresie zastosowań strumieniowego przepływu powietrza 
PN-EN 12589:2002 (U)  Wentylacja w budynkach. Nawiewniki i wywiewniki. Badania aerodynamiczne i 
wzorcowanie urządzeń wentylacyjnych końcowych o stałym i zmiennym strumieniu powietrza 
PN-EN 12599:2002  Wentylacja budynków. Procedury badań i metody pomiarowe dotyczące odbioru wykonanych 
instalacji wentylacji i klimatyzacji 
PN-EN 13180:2002 (U)  Wentylacja w budynkach. Sieć przewodów. Wymiary i wymagania mechaniczne 
dotyczące przewodów elastycznych 
PN-EN 13182:2002 (U)  Wentylacja w budynkach. Wymagania dotyczące przyrządów do pomiaru prędkości 
powietrza w wentylowanych pomieszczeniach 
PN-83/B-03430  Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uŜyteczności publicznej. 
Wymagania 
PN-73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania 
PN-67/B-03432 Wentylacja. Wentylacja naturalna w budownictwie przemysłowym. Wymagania techniczne 
PN-EN 13779:2008  Wentylacja budynków niemieszkalnych - Wymagania dotyczące właściwości instalacji 
wentylacji i klimatyzacji 
INNE 
Zalecane do stosowania przez Ministra Infrastruktury Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL - Zeszyt 5 - 
„Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych" 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków technicznych jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/2002 poz.690z późn, zm.) 
 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od 
obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim 
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3. INSTALACJA KLIMATYZACJI, C.O. I C.T. 

3.1. Nazwa zamówienia. 

 Projekt wykonawczy instalacji klimatyzacji, ogrzewania oraz ciepła technologicznego dla „Projekt budowlany 
modernizacji pomieszczeń szpitalnych w budynku B – parter w Powiatowym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w 
Starachowicach ul. Radomska 70”. 

3.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych. 

 Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na budowie wewnętrznych instalacji: 

- centralnego ogrzewania, 

- klimatyzacji, 

- instalacji ciepła technologicznego do nagrzewnic central klimatyzacyjnych. 
Roboty montaŜowe: 

• montaŜ rur stalowych instalacji C.O, 
• montaŜ armatury hydraulicznej, 
• montaŜ grzejników 
• montaŜ klimakonwektorów, 
• próby szczelności 
• płukanie instalacji, 
• regulacja instalacji. 

3.3. Nazwy i kody robót. 

Zgodnie z przedmiarem robót. 

3.4. Definicje pojęć i określenia podstawowe. 

 W opracowaniu projektowym przyjęto zgodne z Polskimi Normami, powszechnie stosowane określenia nazw 
i pojęć uŜywane w robotach związanych z budową instalacji centralnego ogrzewania.  

3.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

 Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia w sposób zgodny z dokumentacją 
budowlaną, przetargową oraz załączonymi standardami wykonania i obowiązującymi przepisami, w tym EN, PN 
i BN, Wymagania Techniczne. 

 Wszelkie uwagi dotyczące dokumentacji, zakresu robót, sposobu wykonania muszą być zgłoszone przed 
podpisaniem kontraktu i wyjaśnione w sposób nie budzący wątpliwości. 

 Wykonawca uwzględni w kalkulacji robót wszystkie elementy niezbędne do prawidłowego działania instalacji. 

śadne zmiany dotyczące zakresu robót oraz materiałowe po podpisaniu kontraktu nie będą rozpatrywane. 

 Wykonawca na własny koszt sporządzi dokumentację powykonawczą z ewentualnymi zmianami. 

 Dostarczy takŜe wszelkie dokumenty i zezwolenia konieczne jako załączniki do dokumentacji koniecznej do 
uzyskania zezwolenia na uŜytkowanie obiektu. 

 Wszystkie zastosowane maszyny, urządzenia i materiały muszą posiadać wymagane prawem dokumenty 
uprawniające do stosowania w budownictwie na terenie R.P. 

 Wykonawca jest zobowiązany do zebrania wszystkich informacji potrzebnych dla określenia trudności 
związanych z wykonaniem swoich prac, a wynikających z usytuowania obiektu i graniczącymi z nim terenami 
(utrudnienia w zaopatrzeniu, wjazdu sprzętu, przepisami i wymaganiami zarządu dróg, policji, konserwatora 
zbytków, itp.). W związku z powyŜszym, oferta musi brać pod uwagę wszystkie trudności z tego wynikające. 
Wykonawca nie będzie mógł Ŝądać wynagrodzenia dodatkowego pod pretekstem, Ŝe jego przewidywania, oparte 
jedynie na wskazówkach naniesionych na rysunkach i dokumentach opisowych, okazałyby się niewystarczające 
w stosunku do rzeczywistego zakresu koniecznych prac lub wymagań wynikających z róŜnych szczegółów projektu. 

 Wykonawca niniejszego zakresu jest zobowiązany do wyznaczenia na cały okres trwania prac budowlanych 
uprawnionego kierownika robót do nadzoru nad pracami i kontaktu z Inwestorem. 

Wykonawca będzie jednakŜe całkowicie odpowiedzialny za:  
• zgodność dostarczonych i zainstalowanych przez siebie urządzeń z ich opisem oraz zgodność 

z charakterystyką techniczną podaną w projekcie oraz za ich poprawne funkcjonowanie i trwałość, 
• montaŜ, 
• rezultat wykonania i uŜytkowania poszczególnych urządzeń i materiałów. 
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Lista i rodzaj prac związanych z tą branŜą nie jest ograniczona. Wykonawca winien zapewnić i zawrzeć 
w swej cenie ryczałtowej wszystkie dodatkowe roboty niezbędne do naleŜytego zakończenia swojej usługi 
a mianowicie: 

• dostawę urządzeń i materiałów wchodzących w skład wykonywanego zadania, 
• wykonawstwo zgodne z dokumentacją, aktualnymi przepisami i zasadami sztuki budowlanej, 
• załadunek, transport i rozładunek na placu remontu wszystkich urządzeń i materiałów potrzebnych 

lub niezbędnych, 
• ustanowienie i pilnowanie we własnym zakresie stref magazynowania i przygotowania, 
• dostawę i uŜywanie wszystkich sprzętów niezbędnych do wykonania prac (rusztowania, podnośniki, 

nagrzewnice, sprzęt BHP...) jak równieŜ późniejszy demontaŜ i usunięcie tych sprzętów, 
• ogólne czyszczenie swej budowy i jej otoczenia, 
• zabezpieczanie i pilnowanie wykonanych prac, aŜ do momentu ich odbioru. 
Wykonawca powinien wykonać zadania kompletnie. Wszystkie prace mają być wykonane zgodnie 

z Zasadami Sztuki Budowlanej. 
Oferta wykonawcy obejmie między innymi: 

• naprawę lub wymianę wadliwych elementów stwierdzonych w trakcie robót lub w momencie 
odbioru, 

• koszty prób i pomiarów wraz z niezbędnymi protokołami. 

3.6. Przekazanie terenu budowy. 

Zamawiający w terminie określonym w klauzuli Warunków Kontraktu przekaŜe Wykonawcy Teren 
Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. 

3.7. Dokumentacja projektowa. 

Dokumentacja projektowa zawierać będzie niezbędne rysunki, obliczenia i dokumenty. 

3.8. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacją Techniczną. 

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez 
Inspektora Nadzoru Wykonawcy stanowią część Kontraktu, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym 
z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. Wykonawca nie moŜe 
wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentacjach Kontraktowych, a o ich wykryciu winien 
natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. 
W przypadku rozbieŜności opis wymiarów waŜniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie 
wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i Specyfikacją 
Techniczną. 

Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uwaŜane za wartości docelowe, od, których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów 
budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych 
cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie 
będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub ST, i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu 
budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 

3.9. Zabezpieczenie terenu budowy. 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu 
aŜ do zakończenia i odbioru ostatecznego Robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać 
tymczasowe urządzenia zabezpieczające w tym ogrodzenia, poręcze, oświetlenia, sygnały i znaki 
ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony Robót, wygody społeczności i innych. 
Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z 
Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie w miejscach i ilościach określonych przez Inspektora Nadzoru 
tablic informacyjnych. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez 
cały okres realizacji Robót. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje 
się Ŝe jest włączony w Cenę Kontraktową. 

3.10. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania Robót Wykonawca będzie: 

• utrzymywać Teren Budowy i wykopy bez wody stojącej, 
• podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń 
lub uciąŜliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skaŜenia, hałasu, lub 
innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na : 
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• lokalizację baz, warsztatów, magazynów, baz, składowisk, wykopów i dróg dojazdowych. 
• środki ostroŜności i zabezpieczenia przed: 

• zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
• zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
• moŜliwością powstania poŜarów. 
• MoŜliwością powstania poŜaru 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpoŜarowej. Wykonawca będzie utrzymywać 
sprawny sprzęt przeciwpoŜarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w 
pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiały 
łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem 
osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poŜarem wywołanym 
jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 

3.11. Ochrona własności publicznej i prywatnej. 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak 
rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń 
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. 
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych instalacji i urządzeń w 
czasie trwania budowy. Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową 
dla wszelkiego rodzaju Robót, które mają być wykonane w zakresie przełoŜenia instalacji i urządzeń 
podziemnych na Terenie Budowy i powiadomić Inspektora Nadzoru i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia 
Robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 
Inspektora Nadzoru i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej 
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane 
przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w 
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. W celu uniknięcia kolizji z istniejącym uzbrojeniem 
terenu Wykonawca w obszarze projektowanych obiektów budowlanych i instalacji wykona ręcznie przekopy 
kontrolne na swój koszt. 

3.12. Bezpieczeństwo i higiena pracy. 

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa 
i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy 
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań 
sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 
sprzęt i odpowiednią odzieŜ dla ochrony Ŝycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 
zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, Ŝe wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań 
określonych powyŜej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione przez Wykonawcę w Cenie 
Kontraktowej. 

3.13. Stosowanie się do prawa i innych przepisów. 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz 
inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami i będzie w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia Robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób 
ciągły będzie informować Inspektora Nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne 
odnośne dokumenty. 

3.14. Materiały. 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom Specyfikacji i Dokumentacji Projektowej zostaną przez 
Wykonawcę wywiezione z Terenu budowy, bądź złoŜone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. 
Jeśli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uŜycie tych materiałów do innych robót, niŜ te, dla których 
zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora Nadzoru. KaŜdy 
rodzaj Robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na 
własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem. 

3.14.1. Rury i kształtki stalowe  

Rury i kształtki stalowe łączone poprzez spawanie, zgodnie z wytycznymi producenta. 

3.14.2. Rury i kształtki stalowe 

Piony i poziomy instalacji wody lodowej wykonać z rur i kształtek stalowych, czarnych łączonych za 
pomocą spawania. Rury dostarczone na budowę powinny być proste, czyste od zewnątrz i wewnątrz, bez 
widocznych wŜerów i ubytków spowodowanych uszkodzeniami. 
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3.14.3. Izolacja  

Do izolowania instalacji rurowych uŜywać izolacji wyznaczonej w projekcie o grubościach zgodnych 
z przepisami zawartymi w „Warunkach technicznych budynków”. 

3.14.4. Armatura hydrauliczna 

UŜywać zaworów kulowych z dławicą oraz zaworów trójdrogowych i regulacyjnych 
wyspecyfikowanych w projekcie lub innych o równowaŜnych parametrach. 

3.14.5. Grzejniki  

Higieniczne, stalowe płytowe wyposaŜone w ręczne odpowietrzniki oraz głowice termostatyczne 
z podejściem bagnetowym. Grzejniki regulowane za pośrednictwem zaworów termostatycznych z nastawą 
wstępną, muszą spełniać warunki określone w Dokumentacji Projektowej oraz w odpowiednich normach. 

3.14.6. Urządzenia klimatyzacyjne  

Agregat skraplający musi spełniać warunki określone w Dokumentacji Projektowej oraz w odpowiednich 
normach. 

3.14.7. Pomocnicze materiały montaŜowe 

Zapewnić wszelkie materiały pomocnicze do wykonania instalacji: uchwyty, podpory, gazy spawalnicze, 
druty spawalnicze, luty, taśmy, śruby, wkręty, itp. 
 

3.15. Przechowywanie i składowanie materiałów. 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do 
Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do Robót i były 
dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane 
w obrębie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem Budowy 
w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 

Wszystkie materiały i urządzenia składować w pomieszczeniach zamkniętych.  
W przypadku składowania poziomego pierwszą warstwę rur naleŜy ułoŜyć na podkładach drewnianych. 

Podobnie na podkładach drewnianych naleŜy układać wyroby w pozycji stojącej. Wykonawca jest 
zobowiązany układać rury i kształtki według poszczególnych grup, wielkości i gatunków w sposób 
zapewniający stateczność oraz umoŜliwiający dostęp do poszczególnych stosów lub pojedynczych rur 
i kształtek. 

Rury i kształtki naleŜy w okresie przechowywania chronić od wilgoci oraz przed bezpośrednim 
działaniem promieniowania słonecznego i temperaturą niŜszą niŜ 0°C lub przekraczającą 40°C. 

Grzejniki, armaturę, materiały i urządzenia naleŜy składować w pomieszczeniach suchych i temperaturze 
nie niŜszej niŜ 0°C. W pomieszczeniach składowania nie powinny znajdować się związki chemiczne 
działające korodująco. Elementy z tworzyw sztucznych naleŜy przechowywać z dala od urządzeń 
grzewczych. 

3.16. Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt uŜywany do Robót powinien być zgodny z ofertą 
Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i jakości z projektem organizacji robót 
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować 
przeprowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach 
Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym Kontraktem. 

3.17. Transport. 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń nacisku na oś przy transporcie materiałów 
i sprzętu na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu 
nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o kaŜdym takim przewozie powiadamiał Inspektora 
Nadzoru. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i przewoŜonych materiałów. Liczba środków transportu będzie 
zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST, 
i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym kontraktem. Środki transportu nie 
odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciąŜeń na osie mogą być uŜyte przez Wykonawcę pod 
warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego uŜytkowanych odcinków dróg publicznych na koszt 
Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. 
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3.18. Wymagania dotyczące sposobu wykonania robót budowlanych. 

3.18.1. Wymagania ogólne 

W zakres prac wykonawcy wchodzą w szczególności: 
a) inwentaryzacja i komisyjne przejęcie wszelkich istniejących części składowych instalacji wchodzących 

w zakres instalacji sanitarnych oraz tych, które zostały wykonane przez innych wykonawców przed 
wejściem wykonawcy instalacji sanitarnych na budowę, 

b) dostawa na miejsce wbudowania wszelkich materiałów i urządzeń, niezbędnych do wykonania instalacji 
oraz przeprowadzenia wszelkich prac towarzyszących (w tym dostawa wszelkich materiałów 
eksploatacyjnych potrzebnych do rozruchu instalacji), 

c) zainstalowanie (montaŜ) wszelkich materiałów i urządzeń, 
d) przeprowadzenie wymaganych prób instalacji wraz z udokumentowaniem ich wyników (protokóły 

odbiorów, wpisy do dziennika budowy), 
e) przeprowadzenie rozruchu instalacji i jej regulacji (doprowadzenie instalacji do osiągnięcia wymaganych 

parametrów pracy), 
f) wykonanie wszelkich wymaganych pomiarów instalacji i analiz oraz przekazanie protokołów Inwestorowi 

(w szczególności pomiarów przepływów, wydatków, ciśnień, temperatur, wilgotności, poziomów 
głośności, wielkości elektrycznych wg decyzji inwestora), 

g) przeprowadzenie niezbędnych prób, analiz i ekspertyz wymaganych przez odpowiednie władze lub 
instytucje – wraz z udokumentowaniem ich wyników, 

h) przeprowadzenie odbiorów instalacji przez Inwestora oraz odpowiednie władze i instytucje, 
i) dostarczenie wymaganych, aktualnych certyfikatów zgodności i atestów, świadectw dopuszczenia do 

stosowania w budownictwie, etc. wszystkich zastosowanych materiałów i urządzeń. W wypadku, gdy 
zaprojektowane materiały lub urządzenia nie posiadają aktualnych certyfikatów (atestów, dopuszczeń, 
etc.), wykonawca zobowiązany jest do uzyskania ich własnym kosztem i staraniem bądź do wystąpienia 
o akceptację innego materiału lub urządzenia, posiadającego wymagany certyfikat lub atest, dopuszczenie, 
etc. Proponowane materiały lub urządzenia muszą być równowaŜne z zastosowanymi w projekcie pod 
względem technicznym, jakościowym, estetycznym oraz kosztowym, 

j) odpowiednie zabezpieczenie miejsca robót, 
k) wykonanie przejść i przepustów instalacyjnych przez elementy konstrukcyjne niewymagające 

dodatkowych obliczeń konstrukcyjnych, oraz ich zabezpieczenie i uszczelnienie (np. przejść instalacyjnych 
przez ściany i stropy, przejść szczelnych przez ściany poŜarowe, przejść przez fundamenty, etc.), 

l) jeŜeli nie uzgodniono inaczej, kucie bruzd, wykonywanie w przegrodach budowlanych otworów (przebić) 
dla przeprowadzenia instalacji, wykonywanie fundamentów i konstrukcji wsporczych pod urządzenia 
i instalacje. Prace te muszą być prowadzone w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru oraz wykonawcami 
poszczególnych robót budowlano-konstrukcyjnych, 

m) wykonanie uszczelnień wszelkich przejść instalacji przez elementy budynku zgodnie ze sztuką budowlaną, 
n) wykonanie wszelkich przejść instalacji przez ściany i stropy oddzieleń przeciwpoŜarowych zgodnie 

z obowiązującymi przepisami, a takŜe certyfikatami zgodności lub aprobatami technicznymi, 
dopuszczeniami, etc. i instrukcjami wykonywania tego typu przejść (zainstalowanie specjalnych, 
atestowanych przejść przewodów (rur) instalacji grzewczych, chłodniczych, wodnych, kanalizacyjnych, 
etc.), 

o) zamurowanie, zabetonowanie, etc. wszelkich otworów pozostałych w związku z prowadzeniem instalacji 
sanitarnych przez przegrody budowlane, w tym oddzielenia poŜarowe, o ile prace te w konkretnym 
wypadku nie zostały wyraźnie (w odpowiednich projektach branŜowych) włączone do zakresu robót 
wykonawcy robót innej branŜy (np. robót ogólnobudowlanych), 

p) kontrola istniejących linii rzędnych wysokościowych oraz kontrola wymiarów podawanych na rysunkach 
z wymiarami występującymi w naturze, 

q) udział w konsultacjach i inspekcjach na miejscu budowy oraz innych rozmowach koordynacyjnych, 
NaleŜy zwrócić szczególną uwagę na to, aby w trakcie prac nie doszło do uszkodzenia ani 

zanieczyszczenia montowanych elementów instalacji bądź innych elementów budynku. Wszelkie otwarte 
zakończenia przewodów naleŜy na czas budowy zabezpieczyć odpowiednimi zaślepkami lub osłonami. 
NaleŜy dopilnować, aby wnętrze przewodów wolne było od wszelkich zanieczyszczeń bądź ciał obcych. 
Wszelkie elementy instalacji, które mogą być naraŜone na uszkodzenie naleŜy odpowiednio zabezpieczyć lub 
czasowo (na czas robót, które mogą spowodować ich uszkodzenie) zdemontować i przechować do czasu 
ponownego montaŜu w odpowiednio zabezpieczonym pomieszczeniu. Wszelkie przejścia przewodów przez 
przegrody budowlane naleŜy odpowiednio do rodzaju przewodu uszczelnić oraz zabezpieczyć przed 
przenoszeniem drgań i hałasów (naleŜy zastosować odpowiednie przejścia instalacyjne). Wszelkie punkty 
styku instalacji z budynkiem muszą być wykonane w sposób uniemoŜliwiający powstawanie hałasu 
i przenoszenie drgań z instalacji na budynek. Wszystkie urządzenia mechaniczne naleŜy odseparować od 
budynku oraz od instalacji w sposób uniemoŜliwiający powstawanie hałasu oraz przenoszenie drgań. 
Elementy instalacji wymagające obsługi naleŜy w miarę moŜliwości lokalizować poza pomieszczeniami, 
w obszarach ogólnie dostępnych. Wszelkie domiary urządzeń oraz wymiary budynku naleŜy w czasie robót 
na bieŜąco sprawdzać w naturze. Wszelkie widoczne elementy instalacji, które nie są fabrycznie pokryte 
ostatecznymi powłokami wykończeniowymi (w tym w szczególności przewody, izolacje, zamocowania, 
podwieszenia, konstrukcje wsporcze, etc.), niezaleŜnie od pokrycia odpowiednią powłoką zabezpieczającą, 
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naleŜy pokryć powłoką malarską w kolorze wskazanym przez Inwestora (róŜne kolory w róŜnych obszarach 
i w odniesieniu do róŜnych instalacji). NaleŜy zastosować powłoki malarskie odpowiednie do rodzaju 
malowanej powierzchni, zapewniające odpowiednią trwałość oraz estetykę instalacji. Wytyczne określające, 
w których obszarach naleŜy zastosować dodatkowe powłoki malarskie, na których elementach instalacji oraz 
typ i kolor powłok zostaną przekazane na etapie wykonywania instalacji. 

3.19. Roboty montaŜowe. 

3.19.1. Warunki przyst ąpienia do robót 

Przed przystąpieniem do montaŜu instalacji naleŜy: 
• wyznaczyć miejsca układania rur, kształtek, armatury i urządzeń, 
• wykonać otwory i obsadzić uchwyty, podpory i podwieszenia, 
• wykonać bruzdy w ścianach w przypadku układania w nich przewodów, 
• wykonać otwory w ścianach i stropach dla przejść przewodów. 

3.19.2. MontaŜ rurociągów 

Po wykonaniu czynności pomocniczych naleŜy przystąpić do właściwego montaŜu rur, kształtek 
i armatury, 

• Przewody poziome powinny być prowadzone ze spadkiem tak aby w najniŜszych miejscach załamań 
przewodów zapewnić moŜliwość odwadniania instalacji, oraz moŜliwość odpowietrzania przez 
automatyczne odpowietrzniki zamontowane w najwyŜszych punktach instalacji.  

• Poziome przewody instalacji prowadzić w przestrzeniach międzystropowych nad ciągami 
komunikacyjnymi. 

• Pionowe przewody instalacji prowadzić w szachtach wewnętrznych.  
• Wszystkie przewody obiegu chłodniczego izolować izolacją K-flex (chłodniczą z zamkniętymi porami – 

kauczuk syntetyczny). 
• Wszystkie przewody obiegu grzewczego izolować izolacją Thermaflex (szary polietylen). 
• Przewody prowadzone obok siebie powinny być ułoŜone równolegle. 
• Przewody pionowe naleŜy prowadzić tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczyło 1 cm 

na 3 metry pionowej rury. 
• Przewody poziome instalacji naleŜy prowadzić poniŜej przewodów instalacji ciepłej wody, instalacji 

ogrzewczej i elektrycznych( minimalna odległość 0,1 m). 

3.19.3. MontaŜ podpór 

• Konstrukcja i rozmieszczenie podpór powinna umoŜliwi ć łatwy i trwały montaŜ przewodu, a konstrukcja 
i rozmieszczenie podpór przesuwnych powinny zapewnić swobodne, poosiowe przesuwanie przewodu. 

• Przewody naleŜy mocować do elementów konstrukcji budynku za pomocą uchwytów lub wsporników. 
Konstrukcja uchwytów lub wsporników powinna zapewnić łatwy i trwały montaŜ instalacji, 
odizolowanie od przegród budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania się drgań i hałasów 
w przewodach i przegrodach budowlanych. Pomiędzy przewodem a obejmą uchwytu lub wspornika 
naleŜy stosować podkładki elastyczne. Konstrukcja uchwytów stosowanych do mocowania przewodów 
poziomych powinna zapewniać swobodne przesuwanie się rur. 

• Rozwiązanie i rozmieszczenie podpór stałych i podpór przesuwnych (wsporników wsporników 
wieszaków) powinno być zgodne z projektem wykonawczym. Nie naleŜy zmieniać rozmieszczenia 
i rodzaju podpór bez akceptacji projektanta instalacji, nawet jeŜeli nie zmienia to zaprojektowanego 
układu kompensacji wydłuŜeń cieplnych przewodów i nie wywołuje powstawania dodatkowych 
napręŜeń i odkształceń przewodów. Największe dopuszczalne odległości między podporami ruchomymi 
przewodów wynoszą: 

Rozstaw podpór dla instalacji z rur stalowych 

Średnica nominalna 

rury 

Przewód pionowy 1 Przewód poziomy 

 [m] [m] 

DN10 do DN20 2 1,5 

DN25 2,9 2,2 

DN32 3,4 2,6 

DN40 3,9 3,0 

DN50 4,6 3,5 

DN65 4,9 3,8 

DN80 5,2 4,0 
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DN100 5,9 4,5 

Większe od DN100 5,9 4,5 
1 lecz nie mniej niŜ jedna podpora na kaŜdą kondygnację 

 

3.19.4. Tuleje ochronne 

• Przy przejściu rury przewodu przez przegrodę budowlaną (np. przewodu poziomego przez ścianę, 
a przewodu pionowego przez strop), naleŜy stosować przepust w tulei ochronnej. 

• Tuleja ochronna powinna być w sposób trwały osadzona w przegrodzie budowlanej. 
• Tuleja ochronna powinna być rurą o średnicy wewnętrznej większej od średnicy zewnętrznej rury 

przewodu: 
o co najmniej 2 cm, przy przejściu przez przegrodę pionową, 
o co najmniej 1 cm, przy przejściu przez strop. 

• Tuleja ochronna powinna być dłuŜsza niŜ grubość przegrody pionowej o około 2 cm z kaŜdej strony, a przy 
przejściu przez strop powinna wystawać około 2 cm powyŜej posadzki i około 1 cm poniŜej tynku na 
stropie. 

• Przestrzeń między rurą przewodu a tuleją ochronną powinna być wypełniona materiałem trwale 
plastycznym nie działającym korozyjnie na rurę, umoŜliwiającym jej wzdłuŜne przemieszczanie się 
i utrudniającym powstawanie w niej napręŜeń.  

• W tulei ochronnej nie powinno znajdować się Ŝadne połączenie rury przewodu. 
• Przejście rury przewodu przez przegrodę w tulei ochronnej nie powinno by podporą przesuwną tego 

przewodu. 
• Przepust instalacyjny w tulei ochronnej, powinien być wykonany zgodnie z rozwiązaniem szczegółowym 

zawartym w projekcie wykonawczym. 

3.19.5. MontaŜ armatury 

• Armatura powinna odpowiadać warunkom pracy (ciśnienie, temperatura) instalacji, w której jest 
zainstalowana. 

• Przed instalowaniem armatury naleŜy usunąć z niej zaślepienia i ewentualne zanieczyszczenia. 
• Armatura, po sprawdzeniu prawidłowości działania, powinna być instalowana tak, Ŝeby była dostępna do 

obsługi i konserwacji. 
• Na kaŜdym odgałęzieniu przewodu doprowadzającego wodę do urządzenia naleŜy zainstalować armaturę 

odcinającą. 
• Armatura odcinająca powinna być zainstalowana na przewodach doprowadzających wodę do 

zbiorników, urządzeń, pomp, filtrów w taki sposób aby moŜliwa była wymiana poszczególnych 
elementów instalacji, które mogą ulec awarii lub ich konserwacja bez konieczności opróŜniania całego 
układu z czynnika. 

• Armaturę na przewodach naleŜy instalować tak, Ŝeby kierunek przepływu czynnika był zgodny 
z oznaczeniem kierunku przepływu na armaturze. 

• Armatura na przewodach powinna być zamocowana do przegród lub konstrukcji wsporczych przy uŜyciu 
odpowiednich wsporników, uchwytów lub innych trwałych podparć zgodnie z projektem wykonawczym. 

• Armatura spustowa powinna być instalowana w najniŜszych punktach instalacji w miejscach łatwo 
dostępnych i powinna być zaopatrzona w złączkę do węŜa w sposób umoŜliwiający kierowanie usuwanej 
wody do kanalizacji, a mieszanki glikolowej do zbiornika podziemnego zlokalizowanego w strefie 
posadowienia agregatów chłodniczych.  

• Armatura regulacyjna powinna być montowana w miejscach i z nastawami zgodnymi z projektem 
wykonawczym. 

3.19.6. Połączenia 

Połączenia kołnierzowe oraz gwintowane wykonywać zgodnie z wytycznymi dotyczącymi instalacji  
Rurociągi stalowe instalacji C.O. i chłodniczej instalacji miedzianej 

Będą prowadzone w szachtach instalacyjnych i będą do nich mocowane za pomocą uchwytów gumowo 
metalowych i podpór. natomiast rurociągi z chłodnicze będą prowadzone pod sufitem w szynie 
montaŜowej 

Rurociągi stalowe naleŜy łączyć  za pomocą spawania gazowego. Wszelkie odgałęzienia naleŜy wykonać 
przy pomocy odpowiednich kształtek.  
Proces spawania rur obejmuje, m.in.: 
- sprawdzenie i ewentualnie kalibrowanie łączonych elementów, 
- oczyszczenie łączonych powierzchni, 
- ukosowanie krawędzi rur i gradowanie, 
- podgrzewanie przed spawaniem złączy - w przypadkach uzasadnionych technologicznie, 
- wykonanie połączenia, 

Rurociągi stalowe instalacji C.O. 
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Przed przystąpieniem do montaŜu rur i kształtek z tworzyw sztucznych naleŜy dokonać oględzin tych 
materiałów. Powierzchnie rur i kształtek muszą być czyste, gładkie, pozbawione porów, wgłębień i innych 
wad powierzchniowych w stopniu uniemoŜliwiającym spełnienie wymagań odpowiednich norm. Łączenie 
rur i kształtek za pomocą zaciskania. Sposób zastosowanych połączeń rur i kształtek powinien być zgodny 
z instrukcjami producentów tych materiałów. 

Przed układaniem rurociągów naleŜy wyznaczyć trasę prowadzenia rurociągów, a wszelkie kolidujące 
przeszkody moŜliwe do usunięcia usunąć. 

Przed zamontowaniem naleŜy sprawdzić, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadają 
uszkodzeń mechanicznych oraz czy w rurociągach nie ma zanieczyszczeń mechanicznych (ziemia, papier). 
Rur pękniętych, porysowanych lub w inny sposób uszkodzonych nie wolno uŜywać. 
Kolejność wykonania robót: 
- wyznaczyć trasę ułoŜenia rur, 
- zamontować uchwyty mocujące, 
- dociąć rury, 
- załoŜyć tuleje ochronne, 
- ułoŜenie rur z zamocowaniem wstępnym, 
- wykonanie połączeń. 

Rurociągi c.o. naleŜy prowadzić ze spadkiem 0,3 % w kierunku źródła ciepła. 
Rurociągi c.o. zasilanie i powrót prowadzimy parami obok siebie. Odległość pomiędzy rurociągiem 

zasilania i powrotu powinna umoŜliwiać wykonanie prac montaŜowych, eksploatacyjnych i załoŜenie 
izolacji cieplnej. 

W miejscach przejść rurociągów przez ściany i stropy nie wolno wykonywać Ŝadnych połączeń. 
Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych z rur stalowych. Średnica tulei 
ochronnej powinna być o 40 mm większa od średnicy rury przewodowej. 

Połączenia rur powinny się znajdować  w odległości 0,25 – 0,3 długości przęsła od punktów podparcia 
lub podwieszenia. 

W miejscach przejść przewodów przez ściany i stropy nie wolno wykonywać Ŝadnych połączeń rur.  

3.19.7. MontaŜ grzejników i klimakonwektorów. 

MontaŜ grzejników naleŜy wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową, odpowiednimi normami i 
wytycznymi oraz przestrzegając instrukcji wydanych przez producentów. 

3.20. Kontrola i badania robót. 

3.20.1. Warunki ogólne. 

Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji c.o. c.t. i wody lodowej powinna być 
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót zgodnie z  wymaganiami Polskich Norm i zgodnie 
z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych. Tom II Instalacje 
sanitarne i przemysłowe”. 

KaŜda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli jakości 
producenta. 

Wyniki przeprowadzonych badań naleŜy uznać za dodatnie, jeŜeli wszystkie wymagania dla danej fazy 
robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, naleŜy daną fazę robót uznać 
za niezgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzić badania ponownie.  

3.20.2. Instalacje freonowe. 

Próbę szczelności w instalacji naleŜy przeprowadzić zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania 
i odbioru robót budowlano-montaŜowych. Tom II Instalacje chłodnicze”. Ciśnienie próbne instalacji 
freonowej powinno wynosić ciśnienie robocze równe ciśnieniu maksymalnemu pracy instalacji . 

Ciśnienie podczas próby szczelności naleŜy dokładnie kontrolować i nie dopuszczać do przekroczenia 
jego maksymalnej wartości. 

Do pomiaru ciśnień próbnych naleŜy uŜywać manometru, który pozwala na bezbłędny odczyt zmiany 
ciśnienia o 0,1 bara.. 

Wyniki badania szczelności naleŜy uznać za pozytywne, jeŜeli w ciągu 24 h. Nie stwierdzono spadku 
ciśnienia. 

Próbę szczelności wykonać za pomocą suchego azotu. 
Z próby szczelności naleŜy sporządzić protokół. 
Badanie podparć i podwieszeń polega na sprawdzeniu zgodności z dokumentacją i kontroli poprawności 

zamocowania rurociągów i urządzeń. 
Odbiór rurociągów i armatury polega na: 

• kontroli stanu podparć i podwieszeń w stanie spoczynku i pracy, 
• próbie ciśnieniowej, 
• kompletacji dokumentów ( protokoły z odbiorów częściowych, naciągów, pomiarów 

wspawanych kryz lub dysz pomiarowych, wyników kontroli spawów ). 
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3.21. Obmiar robót 

• Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne”. 

3.22. Odbiór robót 

3.22.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami InŜyniera 
Kontraktu jeŜeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne. 

3.22.2. Rodzaje odbiorów robót 

Odbiory techniczne oraz przejęcie robót odbywać się będą zgodnie z procedurami opisanymi w Warunkach 
Ogólnych (WO) i Szczególnych (WS) kontraktu oraz w Specyfikacji Technicznej (ST). 

W zaleŜności od ustaleń WO, WS i ST roboty podlegają następującym rodzajom odbiorów dokonywanych 
przez inspektora nadzoru, inŜyniera  lub innych przedstawicieli Zamawiającego przy udziale Wykonawcy: 
 
Odbiory techniczne – polegające na stwierdzeniu robót : 

• odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, 
• odbiór częściowy; 
• odbiór końcowy robót 
• odbiór pogwarancyjny; 
• odbiór urządzeń, 

3.22.2.1. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych 
robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umoŜliwiającym wykonanie 
pewnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 

Odbioru Robót dokonuje inspektor nadzoru. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy 

z jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie 
później jednak niŜ w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym 
fakcie inspektora nadzoru. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia inspektor nadzoru na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, 
w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 

Dokumentem potwierdzającym dokonanie odbioru robót jest wpis Inspektora Nadzoru w dziennik budowy. 

3.22.2.2. Odbiór częściowy  

Odbiór częściowy robót dotyczy kaŜdej znaczącej części robót, która została ukończona, która została 
wskazana w umowie. 

Odbioru częściowego dokonuje Komisja Odbiorowa powołana przez Zamawiającego na zasadach takich 
samych jak odbiór końcowy robót. 

3.22.2.3. Odbiór końcowy robót 

Odbiór polega na ocenie ilości i jakości wykonywanych całkowicie elementów robót zakończonych 
próbami technicznymi. 

Zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie potwierdzone wpisem do dziennika 
budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Zamawiającego 

Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w umowie licząc od dnia potwierdzenia przez 
inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów opisanych w pkt. (4.1.8.3) 

Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności inspektora 
nadzoru i Wykonawcy. 

Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłoŜonych dokumentów, 
wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową 
i ST. 

W toku odbioru końcowego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów 
robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robot uzupełniających i robót 
poprawkowych. 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających, komisja 
przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, Ŝe jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji 
i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona 
potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych Umowie. 
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3.22.2.4. Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na przeprowadzeniu oględzin wszystkich elementów objętych gwarancją i 
rękojmią za wady.  

Odbiór pogwarancyjny Zamawiający rozpocznie w 14 dniu. przed upływem ostatniego dnia rękojmi za 
wady i przeprowadzi go w terminie do 10 dni. Odbiór pogwarancyjny zostanie potwierdzony protokołem 
podpisanym przez Strony. Protokół będzie podstawą do zwolnienia zabezpieczenia naleŜytego wykonania 
umowy z tytułu rękojmi za wady. 

3.22.2.5. Odbiór urządzeń 

Odbiór urządzeń przed ich wbudowaniem poprzedzony zostanie dokonaniem następujących czynności 
kontrolnych: 

• sprawdzeniu czy dostarczone urządzenia odpowiadają zamówieniu, 
• sprawdzeniu czy dostarczone urządzenia są kompletne, 
• sprawdzeniu czy odpowiadają parametrami technicznymi urządzeniom zaprojektowanym i 

zamówionym; 
• sprawdzeniu czy w komplecie są karty gwarancyjne oraz certyfikaty, 
• sprawdzeniu czy urządzenia nie są uszkodzone. 

3.22.3. Dokumenty do przejęcia końcowego robót 

Dokumentacja techniczna powykonawcza 

Zakres i zawartość dokumentacji powykonawczej instalacji: 
• plan sytuacyjny w skali wystarczającej dla zobrazowania połoŜenia obiektu z wykonaną instalacją oraz 

dojazd do niego, 
• opis techniczny wykonanej instalacji z charakterystyką ogólną źródła chłodu i nominalnymi 

parametrami pracy instalacji, 
• projekt techniczny powykonawczy instalacji, którego realizację potwierdził kierownik robót 

instalacyjnych, inspektor nadzoru, odpowiedzialni za prawidłowość wykonania instalacji, na którym 
naniesiono dokonane w trakcie montaŜu zmiany i uzupełnienia instalacji (rysunki powykonawcze 
instalacji jak rzuty powtarzalnych i nietypowych elementów, rozwinięcia, konieczne schematy, rysunki 
umoŜliwiające lokalizację obudowanych i zasłoniętych przewodów i urządzeń. rysunki 
powykonawcze, pokolorowane, schematy instalacji uwzględniające elementy wyposaŜenia regulacji 
automatycznej, schematy regulacyjne zawierające schemat połączeń elektrycznych i schemat 
rurociągów, schematy blokowe układów regulacji, wyniki prób i pomiarów 

• obliczenia powykonawcze średnic przewodów instalacji, strat ciśnienia oraz minimalnego ciśnienia 
zapewniającego utrzymanie ciągłości dostaw wody do urządzeń przy wymaganym ciśnieniu wody 
przed kaŜdą maszyną w formie pisemnej 

• dokumentację koncesyjną na urządzenia podlegające UDT, 
• oświadczenia wskazujące, Ŝe ewentualnie zastosowane wyroby dopuszczone do jednostkowego 

stosowania w instalacji, są zgodne z projektem budowlanym oraz przepisami i obowiązującymi 
normami, 

• instrukcję obsługi instalacji wraz z dokumentacjami technicznymi tych wyrobów zastosowanych 
w instalacji, dla których jest to niezbędne, 

• na wyroby objęte gwarancjami, dokumenty potwierdzające gwarancję producenta lub dystrybutora 

Wykonawca dostarczy: 

• dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie zainstalowanych urządzeń i elementów 
(w tym certyfikaty bezpieczeństwa) 

• raport Wykonawcy instalacji dotyczący nadzoru nad montaŜem (ksiąŜka budowy). 
• raport potwierdzający prawidłowe przeszkolenie słuŜb eksploatacyjnych (jeśli istnieją) w zakresie 

obsługi instalacji grzewczych i chłodniczych w budynku 
•  instrukcje obsługi wszystkich elementów składowych instalacji 
• podręcznik obsługi i wyszukiwania usterek 

Zakres niezbędnych ustaleń w umowie między Inwestorem a Wykonawcą instalacji: 

W związku z odbiorem instalacji umowa między Inwestorem a Wykonawcą instalacji powinna zawierać 
następujące ustalenia: 

• Odniesienie do warunków technicznych wykonania i odbioru instalacji grzewczych i chłodniczych 
oraz określenie zakresu procedur kontrolnych (np. tolerancji, metod pomiarowych itd.) jak równieŜ 
ewentualne odstępstwa i zmiany, 

• Określenie odpowiedzialności za przeprowadzenie procedur kontrolnych i ewentualnego nadzoru 
z opracowaniem protokołu z badań. 

• Parametry projektowe dotyczące instalacji (np. sposób uŜytkowania budynku), 
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• Warunki późniejszego wykonania badań, które nie mogły być zakończone z uzasadnionych przyczyn 
(np. warunki pogodowe, brak uŜytkowania pomieszczeń), 

• Niezbędne działania w przypadku nieodpowiednich wyników badań, 
Umowa na wykonanie instalacji powinna określać rodzaj i liczbę urządzeń, które powinny być 

zamontowane. 
W przypadku, gdy według komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 

gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru 
końcowego robót i naliczy karę umowną wg zasad określonych w umowie. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

3.23. Podstawa płatności 

3.23.1. Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności jest cena, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej 
pozycji w przedmiarze robót. Cena jednostkowa pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania 
i badania składające się na jej wykonanie. 

Płatność naleŜy przyjmować zgodnie z obmiarem i własną oceną zakresu robót. Jako element pomocniczy 
do wyceny wykorzystać naleŜy przedmiary robót. 

Cena jednostkowa będzie obejmować : 
• robociznę bezpośrednią; 
• wartość zuŜytych materiałów wraz z kosztami zaopatrzenia i transportu loco plac budowy; 
• wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzętu na teren budowy 

i z powrotem, montaŜ i demontaŜ na stanowisku pracy); 
• koszty pośrednie, w skład których wchodzą: 

• płace personelu i kierownictwa budowy; 
• pracowników nadzoru i laboratorium; 

• koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym energii i wody, budowy dróg dojazdowych 
itp.); 

• koszty dotyczące oznakowania robót; 
• wydatki dotyczące bhp; 
• usługi obce na rzecz budowy; 
• ekspertyzy dotyczące wykonanych robót; 
• ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy; 
• zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących 

wystąpić w czasie realizacji Robót i w okresie gwarancyjnym; 
• podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Do cen jednostkowych nie naleŜy doliczać podatku VAT. 
Cena jednostkowa musi uwzględniać następujące koszty związane z prowadzeniem robót: 
• wykonanie niezbędnych pomostów roboczych i innych konstrukcji pomocniczych; 
• obsługi geodezyjnej; 
• rekultywacji terenu; 
• wywozu odpadów. 
• Wszystkie dodatkowe wymagania uwzględnione w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

3.23.2. Koszty towarzyszące 

3.23.2.1. Koszty zawarcia ubezpieczeń na roboty kontraktowe 

Koszty zawarcia ubezpieczeń wymienionych w warunkach ogólnych i warunkach specjalnych umowy 
ponosi Wykonawca. 

3.23.2.2. Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych 
gwarancji 

Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji ponosi Wykonawca. 

3.23.2.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 

Koszt wykonania, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu ponosi Wykonawca w 
ramach Umowy: 
Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
• opracowanie oraz uzgodnienie z inspektorami nadzoru i odpowiednimi instytucjami projektu 

organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu inspektorowi nadzoru 
i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót; 

• ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu; 
• opłaty/dzierŜawy terenu; 
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• przygotowanie terenu; 
• konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp chodników, krawęŜników, barier; 
• oznakowań i drenaŜu; 
• tymczasową przebudowę urządzeń obcych.  
• Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje : 
• oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań; 
• pionowych, poziomych, barier i świateł; 
• utrzymanie płynności ruchu publicznego.  
• Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje : 
• usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania; 
• doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

3.24. Przepisy związane. 

POLSKIE NORMY 
PN – 82/B-02403 Temperatury obliczeniowe zewnętrzne 

PN – H/ 74219 Rury stalowe przewodowe bez szwu 

PN – H/74200 Rury stalowe instalacyjne ze szwem 

PN-70/M-75012 Armatura domowej sieci centralnego ogrzewania - Zawór odpowietrzający 

PN-77/M-75005 Armatura domowej sieci centralnego ogrzewania - - Zawory przelotowe proste 

PN-93/C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania - Wymagania i badania dotyczące jakości wody 

PN-89/B-04620 Materiały i wyroby termoizolacyjne - Terminologia i klasyfikacja 

PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo - Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych – Wymagania 

PN-EN ISO 9288:1999 Izolacja cieplna - Wymiana ciepła przez promieniowanie - Wielkości fizyczne i 
definicje 

PN-ISO 6242-1:1999 Budownictwo - WyraŜanie wymagań uŜytkownika - Wymagania termiczne 

PN-EN 826:1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Określanie zachowania przy ściskaniu 

PN-B-23118:1997/Ap1:1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Otuliny z wełny mineralnej 

PN-EN 12087:2000 Wyroby do izolacji cieplnej.  Określanie nasiąkliwości wodą przy długotrwałym 
zanurzeniu 

PN-EN 12088:2000 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określanie absorpcji wody przy 
długotrwałej dyfuzji 

PN-EN 12089:2000 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Określanie zachowania przy zginaniu 

PN-EN 12091:2000 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Określanie odporności na zamraŜanie 
odmraŜanie 

PN-EN 12086:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Określanie właściwości przy 
przenikaniu pary wodnej 

PN-EN 1151:2001 Pompy - Pompy wirowe - Pompy cyrkulacyjne o mocy elektrycznej nie 
przekraczającej 200 W do instalacji centralnego ogrzewania i domowych instalacji 
ciepłej wody uŜytkowej - Wymagania, badania, oznakowanie 

PN-EN 12431:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Określanie grubości wyrobów do 
izolacji podłóg pływających 

PN-70/N-01270.14 Wytyczne znakowania rurociągów. Podstawowe wymagania 

PN-90/M-75003 „Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogólne wymagania i badania”. 

PN-91/B-02420 „Ogrzewnictwo. Odpowietrzenie instalacji ogrzewań wodnych. Wymagania”. 

PN-90/M-75003 „Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogólne wymagania i badania”. 

PN-B-02421:2000 „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, armatury i urządzeń. 
Wymagania i badania odbiorcze”. 

PN-93/C-04607 „Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczące jakości wody”.  

PN-EN 378-2 „Instalacje ziębnicze i pompy ciepła – wymagania dotyczące bezpieczeństwa i 
ochrony środowiska. Cz1: Wymagania podstawowe, definicje, klasyfikacja i kryteria 
wyboru. Cz2. Projektowanie, budowanie, sprawdzanie, znakowanie i 
dokumentowanie 
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INNE 
– „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych. Tom II Instalacje sanitarne i 

przemysłowe”,  

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków technicznych jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/2002 poz.690 z późn. zmianami) 

– Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Dz. U. z 1997r. Nr 129, poz. 844 z późniejszymi zmianami. 

– Rozporządzenie Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 17 kwietnia 2003r. w sprawie 
ograniczeń, zakazów i warunków obrotu lub stosowania substancji i preparatów niebezpiecznych. 

Dz. U. Nr 86, poz. 799. 

– Ustawa z dnia 21 grudnia 2000r. o dozorze technicznym. 

Dz. U. z 2000r. Nr 122, poz. 1321 z późniejszymi zmianami. 
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4. WEWNĘTRZNA INSTALACJA GAZU  

4.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

w zakresie przebudowy instalacji gazowej dla „Projekt budowlany modernizacji pomieszczeń szpitalnych 
w budynku B – parter w Powiatowym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Starachowicach ul. Radomska 70” . 

4.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w punkcie 4.1. 

4.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu 
wykonanie instalacji gazowej dostarczającej gaz dla potrzeb laboratorium mikrobiologii. 
Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem niŜej wymienionych robót: 
•  demontaŜ fragmentu istniejącej instalacji gazowej w pomieszczeniu laboratorium,  

4.4. Ogólne wymagania 

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją 
techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5,22,23 i 28 ustawy Prawo 
Budowlane . 

Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniŜenia 
wartości funkcjonalnych i uŜytkowych instalacji, a jeŜeli dotyczą zamiany materiałów i elementów określonych w 
dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. 

4.5. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 
jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak teŜ przy wykonywaniu czynności pomocniczych 
oraz w czasie transportu, załadunku 
i wyładunku materiałów. 

4.6. TRANSPORT i SKŁADOWANIE 

4.6.1. Urządzenia 

1. Urządzenia nie wymagają pakowania. 
2. Transport urządzeń moŜe odbywać się dowolnymi środkami transportu (najlepiej krytymi). W czasie transportu 
powinny być zabezpieczone przed nadmiernymi wstrząsami oraz przed moŜliwością uszkodzeń i zanieczyszczeń. 
3. Przenoszenie urządzeń powinno być realizowane w zaleŜności od ich cięŜaru ręcznie lub z uŜyciem podnośnika, z 
zachowaniem wymogów przepisów BHP. 
4. Urządzenia powinny być przechowywane w pomieszczeniach suchych, w sposób zabezpieczający przed 
działaniem wpływów atmosferycznych i innymi czynnikami działającymi korodująco. Na czas składowania 
i transportu naleŜy króćce zabezpieczyć przed dostaniem się zanieczyszczeń do wnętrza, poprzez wyposaŜenie 
króćców w odpowiednie zaślepki. 

4.7. WYKONANIE ROBÓT  
4.7.1. Roboty demontaŜowe. 

1. DemontaŜ rurociągów i armatury wykonywany będzie bez odzysku elementów. 
2. Przed demontaŜem urządzeń zasilanych energią elektryczną naleŜy odłączyć zasilanie w szafkach i skrzynkach 
rozdzielczych. 
3. Rurociągi stalowe naleŜy pociąć palnikami lub tarczą na odcinki o długości pozwalającej na wyniesienie 
z budynku. 
4. Elementy osadzone w ścianach i stropie naleŜy wykuć i zdemontować. 
5. Materiały uzyskane z demontaŜu naleŜy posegregować i wywieźć do składnicy złomu lub na najbliŜsze 
(uzgodnione z Inwestorem) miejsce zwałki. 
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4.8. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT BADANIA I ODBIÓR 

4.8.1. Kontrola jako ści 

1. Kontrola jakości robot związanych z demontaŜem instalacji gazowej powinna być przeprowadzona w czasie 
wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami Polskich Norm. 
2. Wyniki przeprowadzonych badań naleŜy uznać za dodatnie jeŜeli wszystkie wymagania dla danej fazy robót 
zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione , naleŜy daną fazę robót uznać za niezgodną 
z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzić badania ponownie. 

4.8.2. Badanie i odbiór 
1. Badanie i odbiór robót polegają na: 
•  sprawdzeniu jakości uŜytych do montaŜu materiałów i urządzeń, 
•  sprawdzeniu wyników przeprowadzonych badań i pomiarów, 
•  zgodność wykonania z dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczącymi 
zmian i odstępstw od dokumentacji projektowej, 
•  aktualności dokumentacji projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia, 
2. Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 
•  dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami w trakcie wykonywania robót,. 
•  dziennik budowy, 
•  dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa jakości wydane przez dostawców 
materiałów), 
•  protokoły wszystkich badań i pomiarów. 

4.9. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne”. 

4.10. ODBIÓR ROBÓT 

1. Odbioru robót naleŜy dokonać zgodnie z "Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-
MontaŜowych. 
2. Odbiór robót polega na: 
•  sprawdzeniu jakości uŜytych do montaŜu materiałów i urządzeń, 
•  sprawdzeniu wyników przeprowadzonych badań i pomiarów, 
•  zgodność wykonania z dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczącymi 
zmian i odstępstw od dokumentacji projektowej, 
•  aktualności dokumentacji projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia, 
3. Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 
•  dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami w trakcie wykonywania robót,. 
•  dziennik budowy, 
•  dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa jakości wydane przez dostawców 
materiałów), 
•  protokoły wszystkich badań i pomiarów. 

4.11. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

Płatność zgodnie z umową Inwestora z Wykonawcą. 

4.12. PRZEPISY ZWIĄZANE 
•  Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r – tekst jednolity po zmianach w 2003 roku (Dz.U. Nr 106/00 poz. 
1126, Nr 109/00 poz. 1157, Nr 120/00 poz. 1268, Nr 5/01 poz. 42, Nr 100/01 poz.1085. Nr 110/01 poz.l 190, Nr 
115/01 poz. 1229, Nr 129/01 poz. 1439, Nr 154/01 poz. 1800, Nr 74/02 poz. 676) 
•  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz. 690) wraz z późniejszymi zmianami. 
•  Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 5.08.98 w sprawie aprobat i kryteriów 
technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz.U.Nr. 107 poz. 679 ) 
•  Rozporządzenie Min. Spraw Wew. i Administracji z dn. 31.07.98 w sprawie systemów oceny zgodności, wzoru 
deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego 
stosowania w budownictwie Dz. U. Nr. 113 poz. 728, wraz z odrębnymi przepisami określającymiwyroby 
podlegające certyfikacji zgodności. 
•  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr47 z dn. 19.03.2003.) 
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•  Ustalenia zawarte w Aprobatach Technicznych dla przyjętych do realizacji materiałów, technologii oraz 
urządzeń. 
•  PN-80/H-74219 – Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego stosowania. 

•  PN-70/N-01270.14 – Wytyczne znakowania rurociągów. Podstawowe wymagania. 


