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1.

INSTALACJA WODOCI AGOWA | KANALIZACYJINA

Przedmiot Szczego6towej Specyfikaciji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowe] Specyfikacfifécznej § wymagania dotyege wykonania i odbioru
robot w zakresie instalacji wodagowo-kanalizacyjnej,Projekt budowlany modernizacji pomieszéze
szpitalnych w budynku B — parter w Powiatowym Zalzi@ Opieki Zdrowotnej w Starachowicach ul.
Radomska 70"

Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji Techaitej
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosoyekmadokument przetargowy i kontraktowy przy zlecan
i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczi
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuyszystkie czynnéi umazliwiajace i majce na celu
wykonanie nowej instalacji wodagjowo-kanalizacyjnej. Instalacje najewykona na poziomie piwnic oraz
parteru. Niniejsza specyfikacja technicznaszana jest z wykonaniemzaj wymienionych robét:

» demonta istniepcej czsci instalaci

monta rurocagow,

monta armatury,

monta urzadzen,

badania instalaciji,

wykonanie izolacji termicznej,
regulacja dziatania instalacji.

Ogolne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacpbo6t zgodnie z dokumentacprojektova, specyfikacy
techniczm, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiegaz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy
Prawo budowlane, ,Warunkami technicznymi wykonanizdbioru sieci wodoegowych” COBRTI
INSTAL, Warszawa 2001 i,Warunkami technicznymi waylania iodbioru robét budowlano-
montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Odstpstwa od projektu mag dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonychian
konstrukcyjno-budowlanych, lub zaptenia zaprojektowanych materiatow - w przypadku
niemazliwosci ich uzyskania — przez inne materialty lub elemeantzblizonych charakterystykach
i trwalosci. Wszelkie zmiany iodgpstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej meg
powodowa obnizenia wartéci funkcjonalnych iaytkowych instalacji, ajeeli dotycz zamiany
materiatow i elementéw okélnych w dokumentacji technicznej na inne, nie maggpwodowd
zmniejszenia trwakei eksploatacyjnej. Roboty mortave naley realizow& zgodnie z ,Warunkami
technicznymi  wykonania i odbioru robot budowlanost@owych. Tom Il Instalacje sanitarne
i przemystowe”, Polskimi Normami, oraz innymi prisgumi dotyczcymi przedmiotowej instalaciji.

Materiaty

Do wykonania instalacji wodoggowej i kanalizacyjnej mag by¢ stosowane wyroby producentéw
krajowych i zagranicznych.

Wszystkie materiaty zyte do wykonania instalacji musposiadéd aktualne polskie aprobaty techniczne
lub odpowiadéd Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosawaniwyrobu akceptagi
Inspektora Nadzoru. Odbiér techniczny materiatowwipéen by dokonywany wediug wymaga

i w sposéb okréony aktualnymi normami.

Wyposaenie sanitarne:

Lp. Urz gdzenie llo §¢
1 Umywalka 1
2 Bateria umywalkowa 1
3 Ostona syfonu 1
4 Syfon 1
5 Rura DN 50 6m
6 Rura DN15 12m
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1.1 Przewody

(10} Instalacg zimnej wody projektuje siz rur stalowe ocynkowane (tj. przewody gtéwne zavorow
odcinapcych przy pionie do punktéw czerpalnych) ,

(10} Instalacg, cieptej wody uytkowej projektuje s z rur stalowych ocynkowanychidzonych przez
gwintowanie. Nalgy stosowa taczniki systemowe producenta.

10} Kanalizacg sanitarm projektuje st wykona& z rur PVC w paiczeniach kielichowych uszczelnianych za
pomoa uszczelek fabrycznych dwuwargowych. Przewody z kietichowych powinny mié kielichy utazone
przeciwnie do kierunku przeptywusciekOw. Podejcia kanalizacyjne nakly montowa& z rur iksztattek
kanalizacyjnych wewgtrznych z PVC. Wiczer do istniejcych pionéw naley dokong& poprzez wstawienie
dodatkowych trojnikdw.

(10} Dostarczone na budawury powinny by proste, czyste od zewtnz i wewntrz, bez widocznych weréw

i ubytkéw spowodowanych koragjub uszkodzeniami.

1.2 Armatura

10} Jako armatur odcinajca zimnej wody zaprojektowano zawory przelotowe kwdoywroste i skine z
pokrubunkami, wypossonymi w uszczelki typu ,o-ring”. Zawory dtowe zespolone z filtrem siatkowym,
instalowane btda przed bateriami umywalkowymi. Jako zawory odcinej w.z. zastosowano zawory kulowe
mufowe (gwint.)

10} Jako zawory odcinage c.w. zamontowazawory kulowe gwint. Pozostalirmatug odcinajca projektuje
sig wykon& poprzez zawory przelotowe kulowe prosteatokve z p&rubunkami iuszczelkami typu ,0-ring”
(zespolone z filtrem siatkowym) instalowane przatebiami. Ponadto zainstaloéveaterie umywalkowe pionowe,

1.3.1zolacja termiczna

(10} Jako izolagj termiczry i akustyczm dla rurocagu wody zimnej projektuje siizolacg z pianki
polietylenowej o wspotczynniku przen=0,038 W/mK zewetrznie pokryi folia PE lub PCV ( wg normy PN-B-
02421:2000 ). Grubig izolacji — 9mm (dla rur pod sufitem).

(10} Odcinki poziome ruroagow c.w. i cyrkulacji biegice na wierzchu wzta zaizolowd otulinami
dzielonymi z pianki PE o grubo min. réwnejsrednicy wewstrznej rury. Pozostale odcinki pionowe i poziome
w bruzdach i w posadzce zaizolaiatulinami w zwojach o grub. min. 6mm laminowanyoha PE .

10} Otuliny musz posiada aprobat techniczi o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie, wyganez
Centralny Grodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej TH&.

1.4 Dezynfekcja
Ptukanie i dezynfekcja instalacji wodagowej jest ostatni czynndcia przed oddaniem jej do eksploataciji.
Ptukanie przeprowadziwe wszystkich przewodach wodagowych.

Plukanie przeprowadzagstczyst woda wodochgows, ktdra powinna odpowiadawarunkom zawartym w
Rozporadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 listopada 20Q7 r. (Dz. U. nr 61 z 2007 r. poz. 417) w spe&
wymaga dotycacych jakéci wody przeznaczonej do sphwia przez ludzi.

Predkos¢ wody podczas ptukania powinna wynosd najmniej 1,0 m/s.

Czas ptukania okia sk na podstawie wynikéw obserwacji stanu wyptyaeaj wody z przewodu. Plukanie
mozna zakéczy¢ z chwik, gdy wyplywajca woda jest tak czysta jak wodayta do ptukania.

Do dezynfekcji uywa sk roztworu wodnego podchlorynu sodu lub wapna chiamego, ktére naky
wprowadzé do przewodu w kilku miejscach. Przewdd nglenapetlnigé czyst woda z réwnoczesnym
wprowadzaniem takiej dawki 3% roztworu podchlongmdu lub wapna chlorowanego, aby uzys&gzenie rowne
250 g/m3 wolnego chloru. Roztwor w przewodzie pammnby¢ przetrzymany przez 24 godziny. Po tym czasie
nalezy doprowadz czyst wodk w celu wyptukania roztworu z przewodu. Minimalnas¢é wody powinna
zapewné 10-krotry wymiarg wody w przewodzie przy zachowaniw@kosci ptukania jw.

1.5Woda do celéw p.pa.

Obiekt jest wypossmny w wewrtrzng istniepca instalacg p.paz Pomieszczeniaaschronione poprzez
istniejace hydranty

1.6.Podgrzewanie cieptej wody iytkowej
Ciepta woda #ytkowa dla obiektu jest przygotowywana centralniestmieacym zrédle.
1.7 .Sprzet

« Wykonawca jest zobowrany do uywania jedynie takiego spgmi, ktoéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych robét, zarbwno w miejscu tych rohék tez przy
wykonywaniu czynnfci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunkgtadunku materiatéw.
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1.8.Transport i sktadowanie
1.8.1. Rury

*  Rury w wiazkach lub w kggach musz by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej sftugo
Ksztattki naley przewozé w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportuzetpadunku
i magazynowania rur i ksztattek najeunikat ich zanieczyszczenia.

1.8.2. Elementy wyposaenia

e Transport elementéw wypasania do ,bialego monta” powinien odbywa si¢ krytymi srodkami.
Zaleca st transportowanie w oryginalnych opakowaniach predt&. Elementy wypogania naley
przechowywdé w magazynach lub w pomieszczeniach zartloh w pojemnikach.

1.8.3. Armatura

» Dostarczon na budow armatug nalezy uprzednio sprawdgi na szczeln&. Armatug naley
sktadowa@ w magazynach zamktych.

1.8.4. |zolacja termiczna

e Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cigpmpowinny by przewaone krytymisrodkami
transportu w sposOb zabezpieazgjje przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem izzisniem.

 Wyroby i materiaty stosowane do wykonywania izalagieplnych naley przechowywéa w po-
mieszczeniach krytych i suchych. Nateunikat diuzszego dziatania promieni stonecznych na otuliny
z PE, poniewamateriat ten nie jest odporny na promienie ultiatiowe.

1.9 Wykonanie robét
1.9.1. Demontaz ruroci agow
« Przed wykonaniem robét moatavych, kedzie konieczny demontazesci istniepcej instalacji.
1.9.2. Montaz rurociagow

* Rurochgi w.z. iczone lrda przez skgcanie. Wymagania ogdélne dla pater spawanych okitone
sa w tomie Il Warunkdéw technicznych wykonania i odhi roboét”.

* Rurockgi instalacji w.c. 4czone kda przez gwintowanie. Wymagania ogoélne dla apaé&h
spawanych okidone g w tomie Il ,Warunkdw technicznych wykonania i odhi robét”.

e Przed ukladaniem przewodéw natesprawdzt trag oraz usus mazliwe do wyeliminowania
przeszkody, maggce powodowé uszkodzenie przewodow (np.epy, wystapce elementy zaprawy
betonowej i muru).

* Przed zamontowaniem nalesprawdzt, czy elementy przewidziane do zamontowania niéaplag
uszkodzé mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zayéeczé (ziemia, papiery iinne
elementy). Rur gknigtych lub w inny spos6b uszkodzonych nie wolrigwac.

» Kolejnos¢ wykonywania robot:

—  wyznaczenie miejsca uenia rur,

— wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,

—  przecinanie rur,

—  zalaenie tulei ochronnych,

—  Ulazenie rur z zamocowaniem wphym,

— wykonanie pajczeh.

W miejscach przéf przewoddéw przezciany i stropy nie wolno wykonywazadnych paczen.
Przegcia przez przegrody budowlane wykéne tulejach ochronnych. Wadnprzestrzé miedzy
zewrgtrzng  $ciam  rury i wewrgtrzng tulei naley wypelni odpowiednim materialem
termoplastycznym. Wypetnienie powinno zapewnj@dynie maliwos¢ osiowego ruchu przewodu.
Dlugos¢ tulei powinna by wigksza od grubgi sciany lub stropu. Przé&gjia przez przegrody
okreslone jako granice oddzielenia fayowego naley wykonywa za pomog odpowiednich tulei
zabezpieczagych.

e Przewody pionowe natg mocowa do scian za pomog uchwytéw umieszczonych co najmniej co
3,0 mdla rur grednicy 15-20 mm, przy czym nazkej kondygnacji musi hy zastosowany co
najmniej jeden uchwyt.

*  Wykonan instalacg nalery zaizolowa& akustycznie otulinami polietylenowymi grub. 9 mm.

1.9.3. Montaz armatury i osprzetu
e Montaz armatury i osprgu ma by wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dosta
1.10. Badania i uruchomienie instalacji
» Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomaloeamnélementéw instalacji oraz przed wykonaniem
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izolacji termicznej przewodow musi bpoddana prébie szczekub.

» Instalacje naley doktadnie odpowietray

« Jezeli w budynku wystpuje kilka odebnych ztadéw badania szczedoonalezy przeprowad# dla
kazdego ztadu oddzielnie.

e Zproby szczelnéi nalery sporadzi¢ protokét.

1.11. Wykonanie izolacji cieptochronnej

* Roboty izolacyjne nalg rozpoca¢ po zakdczeniu montau rurocagéw, przeprowadzeniu proby
szczelndci.

» Otuliny termoizolacyjne powinny ldynalazone na styk i powinnycisle przylegé do powierzchni
izolowanej. W przypadku wykonywania izolacji wielavstwowej, styki poprzeczne iwzdhe
elementéw nagpnej warstwy nie powinny pokrywaodpowiednich stykéw elementéw warstwy
dolne;j.

 Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, gmoby¢ prowadzone przy ayciu
konwencjonalnych naegzi.

1.12. Kontrola jako §ci robot

» Kontrola jakaci rob6t zwihzanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzeéavgrowinna by
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot, zgodnwymaganiami Polskich Norm i
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robaidowlano-montazowych. Tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe”.

 Kazda dostarczona partia materiatbw powinna kpaopatrzona wWwiadectwo kontroli jakéci
producenta.

*  Wyniki przeprowadzonych badanalezy uzn& za dodatnie, jeli wszystkie wymagania dla danej
fazy robét zostaty spetnione.sliektdrekolwiek z wymaga nie zostato spetnione, naledamn faz
rob6t uzna za niezgods z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek praemdzé badania
ponownie.

1.13. Odbiér robot

» Odbioru robét polegagych na wykonaniu instalacji nale dokon& zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanoataaowych. Tom Il Instalacje sanitarne i prze-
mystowe”

e W stosunku do nagbujacych robot nalgy przeprowadzi odbiory medzy operacyjne:

— przegcia dla przewodow przeziany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworéw),

— bruzdy wscianach: — wymiary, czys{é bruzd, zgodn& z pionem i zgodnt z kierunkiem w przy-

padku minimalnych spadkéw odcinkéw poziomych.

» Zodbiorow megdzyoperacyjnych naly spis& protokot stwierdzaicy jakas¢ wykonania oraz
przydatnd¢ robét i elementéw do prawidiowego moita

» Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danegirzaju robot naley dokonad koncowego
odbioru technicznego instalacji.

» Przy odbiorze kicowym powinny by dostarczone nagiujace dokumenty:

— Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niejamrami i uzupetniania w trakcie wykonywania
robot,

— Dziennik budowy,

- dokumenty dotycice jakdgci wbudowanych materiatévéWiadectwa jakéci wydane przez dostawcow
materiatéw),

— protokoty wszystkich odbioréw technicznycleg@owych,

— protokét przeprowadzenia préby szczéhmaalej instalacji,

* Przy odbiorze kcowym naley sprawdz:

— zgodné¢ wykonania z Dokumentagjprojektows oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowy
dotyczicymi zmian i odsgpstw od Dokumentaciji projektowej,

— protokoty z odbioréw cgciowych i realizacji postanowiedotyczicych usurgcia usterek,

— aktualné¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wlzigszmiany i uzupetnienia),

— protokoty bada szczelnéci instalacji.

1.14. OBMIAR ROBOT

» 0Ogdblne wymagania dotygze obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,Wyunaig ogdlne”.
1.15. ODBIOR ROBOT

1.15.1.0g0dIne zasady odbioru robot

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentapjojektova, ST i wymaganiami liyniera Kontraktu

jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toieji daty wyniki pozytywne.
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1.15.2.Rodzaje odbioréw robot

Odbiory techniczne oraz przeje rob6t odbywa sie beda zgodnie z procedurami opisanymi w Warunkach
Ogblnych (WO) i Szczegélnych (WS) kontraktu oraspecyfikacji Technicznej (ST).
W zaleznosci od ustalé WO, WS i ST roboty podlegajnastpujacym rodzajom odbioréw dokonywanych przez
inspektora nadzoru, 2gniera lub innych przedstawicieli Zamawieggo przy udziale Wykonawcy:

Odbiory techniczne — polegaie na stwierdzeniu robot :
« odbiory robot zanikagych i ulegajcych zakryciu,
» odbior czsciowy;
« odbiér kaxcowy robot
e odbi6r pogwarancyjny;
e odbior uradzen,

1.15.2.1. Odbidr robét zanikaj acych i ulegapcych zakryciu

Odbidér Robo6t zanikapych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdbi jakosci wykonywanych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulggakryciu.
Odbidr robot zanikagych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie urdviajacym wykonanie pewnych
korekt i poprawek bez hamowania ogélnego gmstrobot.

Odbioru Rob6t dokonuje inspektor nadzoru.

Gotowas¢ danej czéci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem doemizka budowy z
jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru.iddixdzie przeprowadzony niezwiocznie, niezpi@j
jednak nk w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennikaokndi powiadomienia o tym fakcie inspektora
nadzoru.

Jaka¢ i ilos¢ robot ulegajcych zakryciu ocenia inspektor nadzoru na podstadékumentéw
zawierajicych komplet wynikoéw badalaboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pawiav konfrontacji z
dokumentagj projektows, ST i uprzednimi ustaleniami.

Dokumentem potwierdzagym dokonanie odbioru robét jest wpis Inspektora2éaiu w dziennik budowy.

1.15.2.2. Odbior czesciowy

Odbidr czsciowy robat dotyczy:
» kazdej znaczcej czsci rob6t, ktéra zostata ukeozona, ktéra zostata wskazana w umowie.
Odbioru czsciowego dokonuje Komisja Odbiorowa powotana przemn@wiajcego na zasadach takich
samych jak odbiér kicowy robot.

1.15.2.3. Odbioér koncowy robét

Odbiér polega na ocenie #a i jakosci wykonywanych catkowicie elementéw robdt zakmonych probami
technicznymi.

Zakaoiczenie rob6t oraz gotow® do odbioru kécowego kdzie potwierdzone wpisem do dziennika budowy
z bezzwtocznym powiadomieniem ngrpie o tym fakcie Zamawiagego

Odbior kacowy robét nagpi w terminie ustalonym w umowie ligz od dnia potwierdzenia przez inspektora
nadzoru zakiczenia robo6t i przygcia dokumentéw opisanych.

Odbioru kaicowego robét dokona komisja wyznaczona przez Zaajaveigo w obecnii inspektora nadzoru
i Wykonawcy.

Komisja odbierajca roboty dokona ich oceny jaladowej na podstawie przedionych dokumentow,
wynikéw bada i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodoowykonania robét z dokumentagprojektova i ST.

W toku odbioru kécowego robét, komisja zapozna girealizacj ustalé przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikapcych i ulegaicych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania rohaupetniagcych i robét
poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t pegoavych lub robdt uzupetniagych, komisja
przerwie swoje czynr$gai i ustali nowy termin odbioru kawowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisye jakaé wykonywanych rob6t w poszczeg6lnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumeantppjektowa i ST z uwzgtdnieniem tolerancji i nie ma wkszego
wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpiéstgo ruchu, komisja dokona paten, oceniagc pomniejszon
wartas¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagazyjetych Umowie.

1.15.2.4. Odbio6r pogwarancyjny
Odbior pogwarancyjny polega na przeprowadzenivedzyh wszystkich elementoéw ajtych gwarang
i rekojmia za wady.

Odbioér pogwarancyjny Zamawigly rozpocznie w 14 dniu. przed uptywem ostatniega dekojmi za wady
i przeprowadzi go w terminie do 10 dni. Odbiér paegancyjny zostanie potwierdzony protokolem podpjsan
przez Strony. Protokétedlzie podstaw do zwolnienia zabezpieczenia nalego wykonania umowy z tytutu
rekojmi za wady.
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1.15.2.5. Odbior urzgdzen

Odbiér uradzen przed ich wbudowaniem poprzedzony zostanie dokenanastpujacych czynnéci :
- sprawdzenia czy ugdzenia dostarczone odpowiaglaamaowieniu;
- sprawdzenia - czy ugdzenia dostarczonea skompletne; czy odpowiadgjparametrami technicznymi
urzadzeniom zaprojektowanym i zamowionym; czy w komfesy karty gwarancyjne oraz certyfikaty;
- oceny - czy urmzenia nie g uszkodzone.

1.16. Dokumenty do przejgcia koncowego robét

1.16.1.Dokumenty podstawowe

Podstawowym dokumentem do dokonania odbiorfickvego robét jest protokédt odbioru iaowego robét,
sporzdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawsapo.

Do odbioru kaicowego Wykonawca jest zobawany przygotowénastpujace dokumenty :

e uwagi i zalecenia inspektora nadzoru, zwtaszczy pdbiorze robot zanikagych i ulegaicych zakryciu
i udokumentowanie wykonania jego zaléce

e recepty i ustalenia technologiczne;

e dzienniki budowy i ksigi obmiaru (oryginaty);

e wyniki pomiaréw kontrolnych oraz bafla oznaczé laboratoryjnych, zgodne z ST i PZJ,

« deklaracje zgodnii lub certyfikaty zgodn&i wbudowanych materiatéw zgodnie z ST i ew. PZJ;

e aprobaty techniczne i deklaracje zgogtiavbudowanych materiatow;

e opinie technologiczna spogdzom na podstawie wszystkich wynikéw badapomiaréw zadczonych do
dokumentéw odbioru, a wykonanych zgodnie z ST i;PZJ

e sprawozdanie techniczne;

e rysunki (dokumentag) na wykonanie robot towarzygzych (np. na przel@nie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowejswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazarych rob6t Wiécicielom
urzadzen;

* wykaz zamontowanych wdzer z podaniem ich wartai oraz nazwy, typu i numerdw seryjnych,

Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajcego, w tym

e Oéwiadczenia wiéciwych: Inspekcji Sanitarnej, Inspekcji Pracy, nBavowej Stray Pazarnej,
Paistwowego Nadzoru Budowlanego o nie sprzeciwiariwdbiorowi;

e Uzyskane na rzecz Inwestora pozwolenia hgkowanie obiektu budowlanego wraz z otoczeniem;

Sprawozdanie techniczne
Zawartag¢ sprawozdania technicznego:

« zakres i lokalizacja wykonywanych robot,

e wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentgmjojektowej przekazanej przez
Zamawiajcego;

e uwagi dotycace warunkéw realizacji robét;

« datarozpoogia i zakaiczenia robot.

W przypadku, gdy wedtug komisji roboty pod wadgm przygotowania dokumentacyjnego nigld

gotowe do odbioru kirowego, komisja w porozumieniu z Wykonaweyznaczy ponowny termin
odbioru kaicowego rob6t i naliczy karumowry wg zasad okigonych w umowie.

Wszystkie zargdzone przez komigjroboty poprawkowe lub uzupetmag keda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiaggo.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i rob6t uzupegtych wyznaczy komisja.

1.17. PODSTAWA PLATNO SCI
1.17.1.Ustalenia og6lne

Podstaw ptatnagci jest cena, skalkulowana przez Wykonavaa jednostk obmiarows ustalorm dla danej
pozycji w przedmiarze robdt. Cena jednostkowa ppzyedzie uwzgédniac wszystkie czynnii, wymagania i
badania skladage st na jej wykonanie.

Platnag¢ nalery przyjmowda zgodnie z obmiarem i wiagrocer zakresu robot. Jako element pomocniczy do
wyceny wykorzysté nalezy przedmiary robaét.

Cena jednostkowaghzie obejmowa:

e robocizrg bezpdgredni;

* wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zaopatrzeniangportu loco plac budowy;

e wartoé¢ pracy sprztu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzeniezgprna teren budowy i z

powrotem, montai demonta na stanowisku pracy);

» koszty pdrednie, w sktad ktorych wchodz

« place personelu i kierownictwa budowy;
e pracownikéw nadzoru i laboratorium;
« koszty uradzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym enérgody, budowy drég dojazdowych itp.);
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»  koszty dotyczce oznakowania robot;
e wydatki dotycace bhp;
e ustugi obce na rzecz budowy;
« ekspertyzy dotyczce wykonanych robét;
e ubezpieczenia oraz koszty zadm przedsibiorstwa Wykonawcy;
e zysk kalkulacyjny zawieragy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wildawv mogicych
wystapi¢ w czasie realizacji Robot i w okresie gwarancyjnym
e podatki obliczane zgodnie z obamujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie najedolicza& podatku VAT.
Cena jednostkowa musi uwzdhiat nastpujace koszty zwizane z prowadzeniem robot:
« wykonanie niezkdnych pomostéw roboczych i innych konstrukcji pomozych;
« obstugi geodezyjnej;
« rekultywaciji terenu;
e wywozu odpaddw.
«  Wszystkie dodatkowe wymagania uwadmione w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia

1.18. Koszty towarzyszce
1.18.1.Koszty zawarcia ubezpiecz& na roboty kontraktowe

Koszty zawarcia ubezpieazevymienionych w warunkach ogélnych i warunkach gegch umowy ponosi
Wykonawca.

1.18.2.Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania i wszkéth wymaganych gwaranciji
Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania i wkigfstvymaganych gwarancji ponosi Wykonawca.
1.18.3.Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wykonania, utrzymania i likwidacji objazdowwyzejazdow i organizacji ruchu ponosi Wykonawca
w ramach Umowy:

Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizagghu obejmuje:

e opracowanie oraz uzgodnienie z inspektorami nadzodpowiednimi instytucjami projektu organizacji
ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczenieopii projektu inspektorowi nadzoru
i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnieynikajacych z posipu robat;

e ustawienie tymczasowego oznakowanidawietlenia zgodnie z wymaganiami bezpietsteva ruchu;

e optaty/dziezawy terenu;

* przygotowanie terenu;

» konstrukcg tymczasowej nawierzchni, ramp chodnikéw, keamikow, barier;

* o0znakowa i drenau;

* tymczasow przebudow urzadzex obcych.

Koszt utrzymania objazdow/przejazdow i organizagjihu obejmuje :

e oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i ugoiei tymczasowych oznakowa

e pionowych, poziomych, bariegwiatet;

e utrzymanie ptynnéci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizagjchu obejmuje :

e usungkcie wbudowanych materiatéw i oznakowania;

* doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Strona 12 z 38



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

2. INSTALACJA WENTYLACJI.

2.1.Nazwa zamoéwienia.

Projekt budowlany instalacji wentylacji mechaniegnogélnej dla ,Projekt budowlany modernizacji
pomieszczé szpitalnych w budynku B — parter w Powiatowym Zaldie Opieki Zdrowotnej w Starachowicach ul.
Radomska 70".

2.2 Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji technice;.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngj wymagania dotyexe wykonania i odbioru robot
polegajicych na wykonaniu instalacji wentylacji mechanigamgowe;.

2.3.Zakres robot objety specyfikacja techniczry

2.3.1. Wentylacja bytowa

Zakres rob6t olgty niniejsz specyfikacy techniczni jest zgodny z opisem wg Wsp6lnego Stownika Zamawie
(CPV) — nr 45331200-8 i obejmuje: wentykaojechanicza ogolm.

QO Roboty montaowe
— monta kanatéw wentylacyjnych
— monta kanatu czerpnego
— monta nawiewnikéw/wywiewnikow
— monta wentylatora dachowego
— monta centrali wentylacyjnej

2.4.Nazwy i kody robot.

Zgodnie z przedmiarem roboét.

2.5 Definicje pojeé i okreslenia podstawowe.

W opracowaniu projektowym prayp zgodne z Polskimi Normami, powszechnie stosovedmeslenia nazw i
poje¢ uzywane w robotach zwkanych z budowinstalacji wentylaciji.

2.6.0g0lne wymagania dotycgce robot.

Wykonawca Roboét jest odpowiedzialny za jgkdch wykonania oraz za ich zgodoz Dokumentagj
Projektows, Specyfikaci Techniczm i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Niezalenie od wyzej wymienionego zakresu robot ( ma on charaktemacyjny ), Wykonawca zoboazany
jest do wykonania wszystkich czyniod koniecznych do wixiwego funkcjonowania instalacji ebacej
przedmiotem niniejszego opisu zgodnego z projektem.

Bez wzgédu na dokladngi i wytyczne zawarte w niniejszej dokumentacji@kajacej dziatanie instalacji oraz
srodki do jej wykonania, na Wykonawcyagy przede wszystkim zobowdanie rezultatu.

W czasie realizacji prac stanawych przedmiot niniejszej Specyfikacji techniczndjykonawca bdzie musiat
dostosowa sie do ustaw, norm i przepiséw braowych obowizujacych w chwili wykonywania robét. diby w
trakcie robd6t weszly wzycie nowe przepisy, przed wprowadzeniem jakichkekwizmian, Wykonawca jest
zobowhzany do powiadomienia o tym w formie pisemnej JathgoProjektovs okreflajac szczegdlowo zakres
tych zmian oraz dodatkowy koszt ich wprowadzenia.

2.7 Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajcy w terminie okrélonym w klauzuli Warunkéw Kontraktu przeka Wykonawcy Teren Budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnyadministracyjnymi.

2.8.Dokumentacja projektowa.

Dokumentacja projektowa zawiérbedzie niezledne rysunki, obliczenia i dokumenty.

2.9.Zgodnosé Robot z Dokumentach Projektows i Specyfikacj Techniczm.

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA, SPECYFIKACJE TECHNICZNE raz dodatkowe dokumenty
przekazane przez INSPEKTORA NADZORU WYKONAWCY stang czes¢ KONTRAKTU, a wymagania
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wyszczegolnione w cléby jednym z nich & obowinzujace dla WYKONAWCY tak jakby zawarte byly w calej
dokumentacji. WYKONAWCA nie mze wykorzystywda bledow lub opuszcze w DOKUMENTACJACH
KONTRAKTOWYCH, a o ich wykryciu winien natychmiagiowiadomé INSPEKTORA NADZORU, ktéry
dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadkabieznosci wymiary ze skali rysunkoéw waiejsze §
od opisu wymiaréw z rysunkéw. Wszystkie wykonanebaty i dostarczone materialy edtn zgodne
z DOKUMENTACJA PROJEKTOWA | SPECYFIKACHA TECHNICZNA.

Dane okrélone w DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ i w STetla uwazane za wartéei docelowe od, ktérych
dopuszczalneasodchylenia w ramach oldlenego przedziatu tolerancji. Cechy materialdbweaneéntéw budowli
musz, by¢ jednorodne i wykazywabliska zgodnd¢ z okr&lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mpog
przekracza dopuszczalnego przedziatu toleranciji. W przypadily, materiaty lub roboty niegda w petni zgodne
z DOKUMENTACJA PROJEKTOWA lub ST i wplynie to na niezadowadaj jakos¢ elementu budowli, to takie
materialy lgda niezwtocznie zagpione innymi, a roboty rozebrane na koszt WYKONAW.CY

2.10. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresieniemealizacji Kontraktu zado
zakaiczenia i odbioru ostatecznego Rob6t. Wykonawcaadosy, zainstaluje idalzie utrzymywé tymczasowe
urzadzenia zabezpieczgie w tym ogrodzenia, perze, dwietlenia, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow,
wszelkie innesrodki niezlgdne do ochrony Robo6t, wygody spotec&rioi innych. Fakt przyspienia do robot
Wykonawca obwigci publicznie przed ich rozpogziem w sposéb uzgodniony z Inspektorem Nadzoru praez
umieszczenie w miejscach i flach okrélonych przez Inspektora Nadzoru tablic informacgimy Tablice
informacyjne lkda utrzymywane przez Wykonawov dobrym stanie przez caly okres realizacji Robi¢aszt
zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlegaclmlzj zaptacie i przyjmuje size jest whczony w CENE
KONTRAKTOWA.

2.11. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét.

Wykonawca ma obowrek zn& i stosowé w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dage ochrony

srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowykaiczania rob6t WYKONAWCA bdzie:

O podejmowé wszelkie uzasadnione kroki meg na celu stosowaniezsio przepiséw i norm dotyazych
ochrony srodowiska na terenie i wokét TERENU BUDOWY orazdaie uniké& uszkodzé lub
uciazliwoséci dla os6b lub wiasréoi spotecznej i innych, a wynikalych ze skzenia, hatasu, lub innych
przyczyn powstatych w nagistwie jego sposobu dziatania.

Stosujc sk do tych wymaga bedzie miat szczegélny wzgdl na :

Q lokalizacg baz, warsztatéw, magazyndw, sktadowisk, wykop@ndg dojazdowych.

Q srodki ostraznoici i zabezpieczenia przed:

— zanieczyszczeniem zbiornikdéw i ciekéw wodnych pyitarb substancjami toksycznymi,
— zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

— mozliwoscia powstania pzarow.

— ochrona przeciwp@rowa

WYKONAWCA bedzie przestrzega przepisow ochrony przeciwparowej. WYKONAWCA lkdzie
utrzymywa& sprawny sprg przeciwpaarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na nterebaz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mietnjeh i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Materialy fatwopalne &da skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przegisazabezpieczone przed
dostpem oséb trzecich. Wykonawcadzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowamiarem wywotanym
jako rezultat realizacji robét albo przez persohN&IKONAWCY.

2.12. Ochrona wiasndgci publicznej i prywatnej.

WYKONAWCA odpowiada za ochrenistniepcych instalacji i urzdzei. WYKONAWCA zapewni widciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniant tpstalacji i urzdzen w czasie trwania budowy.
WYKONAWCA zobowigzany jest umigci¢ w swoim harmonogramie rezegvezasowvy dla wszelkiego rodzaju
robét, ktére maj by¢ wykonane w zakresie przetnia instalacji i urgdzea na TERENIE BUDOWY i powiadonii
INSPEKTORA NADZORU o0 zamiarze rozpagda robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tydhalacii
WYKONAWCA bezzwiocznie powiadomi INSPEKTORA NADZORU zainteresowane podmioty orazdzie
z nimi wspétpracowat dostarcagj wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu aapr WYKONAWCA
bedzie odpowiada za wszelkie spowodowane przez jego dziatania wzkma instalacji wykazanych
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamaegajo.

2.13. Bezpieczdstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji rob6t WYKONAWCAchzie przestrzegaprzepisow dotycych bezpieczestwa i higieny
pracy. W szczegélrici WYKONAWCA ma obowizek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nédsipjacych odpowiednich wymaga sanitarnych.
WYKONAWCA zapewni i lgdzie utrzymywat wszelkie ugzlzenia zabezpieczgje, socjalne oraz spitz
i odpowiedni odziez dla ochronyzycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie orda dapewnienia
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bezpieczastwa publicznego. Uznajecsize wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagaokreslonych
powyzej nie podlegaj odrebnej zaptacie isuwzgkdnione przez WYKONAWE w CENIE KONTRAKTOWEJ.

2.14. Stosowanie si do prawa i innych przepisow.

WYKONAWCA zobowiazany jest znawszystkie przepisy wydane przez wtadze centralmeejscowe oraz
inne przepisy i wytyczne, ktore sv jakikolwiek sposéb zwiizane z robotami idulzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznychdqzas prowadzenia robét. WYKONAWCA edrie
przestrzega praw patentowych idazie w pelni odpowiedzialny za wypetnienie wszedtkiwymaga prawnych
odnanie wykorzystania opatentowanych agizen lub metod i w sposob agty bedzie informowa INSPEKTORA
NADZORU o swoich dziataniach, przedstawiakopie zezwolg i inne odnéne dokumenty.

2.15. Materiaty .

Materialy nie odpowiadage wymaganiom SPECYFIKACJI i DOKUMENTACJI PROJEKT@®W zostan
przez WYKONAWCE wywiezione z TERENU BUDOWY, d4uz zlozone w miejscu wskazanym przez
INSPEKTORA NADZORU. Jdi INSPEKTOR NADZORU zezwoli WYKONAWCY na tycie tych materiatdw
do innych robét, rite, dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tychteniatow zostanie przewagtmowany przez
INSPEKTORA NADZORU. Kady rodzaj robot, w ktérym znajdupie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
WYKONAWCA wykonuje na wiasne ryzyko, liaz sk z jego nie przyjciem i nie zaptaceniem. Wszelkie zamiany
materiatow i urzdzevr musz by¢ zaakceptowane przez INSPEKTORA NADZORU i PROJEKTAN
BRANZOWEGO.

Kanaly wentylacyjne wentylaciji bytowej - instalacg wykona z kanatéw prostaknych z kotnierzem i
okragtych typu Spiro, prostaitnych hczonych przy pomocy nypli oraz kanatéw typu ALPowierzchnie powinny
by¢ gtadkie, bez zalantiai wgniecé. Materiaty winny by jednorodne bez serow, wad walcowniczych itp. musz
spetnia warunki okrélone w Dokumentacji Projektowej oraz w odpowiedniciimach.

Czerpnie/wyrzutnie — typowe czerpnie i wyrzutnie. Czerpnia musi zpiezza instalacg przed wpltywem
czynnikbéw zewntrznych poprzez zastosowanieluzji. Czerpnia musi kyzabezpieczona przed przedostawaniem
sie drobnych gryzoni, ptakéw i §¢i. Urzadzenia musg spetnig warunki okrélone DOKUMENTACJI
PROJEKTOWEJ oraz w odpowiednich normach.

Nawiewniki / wywiewniki, kratki wywiewne - typowe elementy instalacji wentylacyjnych maspeig
warunki okrélone w DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ oraz w odpowiednigirmach.

Wentylatory —wentylator dachowy musi spetbiavarunki okrélone w DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ
oraz w odpowiednich normach.

Centrale wentylacyjne — musz spetnig warunki techniczne okéwne w DOKUMENTACIJI
PROJEKTOWELJ.

2.15.1. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane maatedo czasu, gdydala one potrzebne do robét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly f@akos¢ i wiasciwosé¢ do robét i byty dosione do kontroli
przez INSPEKTORA NADZORU. Miejsca czasowego skiadnia lzda zlokalizowane w olgbie TERENU
BUDOWY w miejscach uzgodnionych z INSPEKTOREM NADRO lub poza TERENEM BUDOWY
w miejscach zorganizowanych przez WYKONAWC Wszystkie materialy i uedzenia skladowa
w pomieszczeniach zamkiych. Materialy i urzdzenia nalgy skiadowd& w pomieszczeniach suchych
i temperaturze nie pézej nz 0°C. W pomieszczeniach skiadowania nie powinnydowiat sig zwiazki chemiczne
dziatapce korodujco. Elementy z tworzyw sztucznych nalerzechowywa z dala od urgdzen grzewczych.

2.16. Sprzet

WYKONAWCA jest zobowizany do uywania jedynie takiego spgt, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jaké¢ wykonywanych robét. Spek uzywany do robét powinien kiyzgodny z ofett WYKONAWCY
i powinien odpowiada pod wzgkdem typOw i jakéci z projektem organizacji rob6t zaakceptowanymeprz
INSPEKTORA NADZORU. Liczba i wydajng sprztu bedzie gwarantowd przeprowadzenie robdt zgodnie
z zasadami okébonymi w DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ, ST i wskazaniathSPEKTORA NADZORU
w terminie przewidzianym KONTRAKTEM.

2.17. Transport.

WYKONAWCA stosowa sie bedzie do ustawowych ograniazenacisku na © przy transporcie materiatow
i sprztu na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niglrie zezwolenia od wiadz co do przewozu nietypowych
tadunkéw i w sposéb gity bedzie o kadym takim przewozie powiadamiat INSPEKTORA NADZORU.
Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takigfodkoéw transportu, ktére nie wplymiekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych rob6t i przewonych materiatéw. Liczbasrodk6w transportu duzie zapewni&
prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami glreymi w DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ, ST, i wskazartiac
INSPEKTORA NADZORU, w terminie przewidzianym korktam. Srodki transportu nie odpowiad@e
warunkom dopuszczalnych obzen na osie mog by¢ uzyte przez WYKONAWGE pod warunkiem przywrdcenia
do stanu pierwotnegozytkowanych odcinkdw drég publicznych na koszt WYK@NCY. WYKONAWCA
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bedzie usuwa na bieaco, na whlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sgowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do TERENU BUDOWY.

2.18. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPOSOBU WYKONANIA ROBOT
INSTALACYJINYCH.

2.18.1. Wymagania ogolne

W zakres prac wykonawcy wchagdw szczeg6lIngci

a) inwentaryzacja i komisyjne przeje wszelkich istniejcych czsci skladowych instalacji wchodeych
w zakres instalacji sanitarnych oraz tych, ktéretaly wykonane przez innych wykonawcow przed seiem
wykonawcy instalacji sanitarnych na budgw

b) dostawa na miejsce wbudowania wszelkich matesiaturzadzen, niezkednych do wykonania instalaciji
oraz przeprowadzenia wszelkich prac towarzggeh (w tym dostawa wszelkich materiatéw eksplogtach
potrzebnych do rozruchu instalacji),

c) zainstalowanie (montawszelkich materiatow i uetizen,

d) podhczenie do wszelkich ugdzen zasilania w energi elektryczn, sterowania i automatycznej
regulacji, poza pracami wchagzz/mi w zakres instalacji elektrycznych,

e) przeprowadzenie wymaganych préb instalacji weamdokumentowaniem ich wynikow (protokoty
odbioréw, wpisy do dziennika budowy),

f) przeprowadzenie rozruchu instalacji i jej regijilédoprowadzenie instalacji do @ghiecia wymaganych
parametréw pracy),

g) wykonanie wszelkich wymaganych pomiaréw instaldac analiz oraz przekazanie protokotow
Inwestorowi (w szczego6ldoi pomiaréw przeptywow, wydatkéw, d&iien, temperatur, wilgotriei, poziomow
gtosnaosci, wielkasci elektrycznych wg decyzji INWESTORA),

h) przeprowadzenie niegthnych préb, analiz i ekspertyz wymaganych przezowdgdnie wladze lub
instytucje — wraz z udokumentowaniem ich wynikow,

i) przeprowadzenie odbioréw instalacji przez INWESJA oraz odpowiednie wladze i instytucje,

j) dostarczenie wymaganych, aktualnych certyfikattgodndci i atestow,$wiadectw dopuszczenia do
stosowania w budownictwie, etc. wszystkich zast@sowh materiatow i uedzer. W wypadku, gdy
zaprojektowane materialy lub wadzenia nie posiadajaktualnych certyfikatow (atestow, dopuszigzestc.),
wykonawca zobowdzany jest do uzyskania ich wtasnym kosztem i starartadz do wystpienia o akcepta¢]
innego materiatu lub ugezenia, posiadagego wymagany certyfikat lub atest, dopuszczertie, Rroponowane
materiaty lub urzdzenia musz by¢ rdwnowane z zastosowanymi w projekcie pod wextm technicznym,
jakosciowym, estetycznym oraz kosztowym.

k) odpowiednie zabezpieczenie miejsca robot,

[) wykonanie przei i przepustow instalacyjnych przez elementy korhstyine niewymagaice
dodatkowych oblicz& konstrukcyjnych, oraz ich zabezpieczenie i uszieale (np. przdi instalacyjnych przez
sciany i stropy, przéf szczelnych przegiany paarowe, przei przez fundamenty, etc.).

m) jezeli nie uzgodniono inaczej, kucie bruzd, wykonyveans przegrodach budowlanych otworow
(przebt) dla przeprowadzenia instalacji, wykonywanie fuméatoéw i konstrukcji wsporczych pod wdzenia
i instalacje, a w szczegolém fundamentow i konstrukcji pod wszelkie pompynitele wentylacyjne, wentylatory,
agregaty chtodnicze i inne wudzenia mechaniczne zlokalizowane w pomieszczeniabhna dachu/elewacii
budynku, opartych na gtéwnej konstrukcji budynkuaavz obrébk i uszczelnieniem wszelkich przéjinstalaciji
elementoéw konstrukcyjnych przéeziany lub dach, etc. (poza elementami wyspecyfikomma w czsci budowlano-
konstrukcyjnej projektu). Prace te masay¢ prowadzone w uzgodnieniu z INSPEKTOREM NADZORU mra
wykonawcami poszczegoélnych robét budowlano-konstyjrk/ch,

n) wykonanie uszczelnie wszelkich przey instalacji przez elementy budynku zgodnie ze sgtuk
budowlan,

0) wykonanie wszelkich prz&j instalacji przezciany i stropy oddziele przeciwpaarowych zgodnie z
obowizujacymi przepisami, a tede certyfikatami zgodnei lub aprobatami technicznymi, dopuszczeniami, etc
instrukcjami wykonywania tego typu przéj(odpowiedni spos6b morita klap ppa. na kanatach wentylacyjnych,
zainstalowanie specjalnych, atestowanych gézejzewodow (rur) instalacji grzewczych, chtodnidayevodnych,
kanalizacyjnych, etc.),

p) monta odpowiednich elementow zapobiegajch rozprzestrzenianiu esi hatasu oraz drga
spowodowanych pradnstalacji, takich jak: obudowy i ostony ttusaie, thumiki dzwieku, podstawy amortyzacyjne,
wibroizolatory, podkladki ttumice, hczniki elastyczne przewodéw rurowych i kanatéw wiadyjnych,
odpowiednie elementy izolacyjne, antywibracyjnéuintiace w miejscach styku instalacji z elementami budynk
zapewnienie odpowiedniej konstrukcji adzen i elementéw instalacji — wentylatory, etc.) oraastosowanie
odpowiednich rozwizan ograniczajcych rozprzestrzenianie digahatasu,

g) zamurowanie, zabetonowanie, etc. wszelkich alwgrozostatych w zwizku z prowadzeniem instalacji
sanitarnych przez przegrody budowlane, w tym odeazia paarowe, o ile prace te w konkretnym wypadku nie
zostaly wyranie (w odpowiednich projektach braowych) whczone do zakresu robot wykonawcy robét innej
branzy (np. rob6t ogélnobudowlanych),

r) kontrola istniegcych linii rzednych wysokéciowych oraz kontrola wymiaréw podawanych na rysaatk
Z wymiarami wysgpujacymi w naturze,

s) udziat w konsultacjach i inspekcjach na miejsadowy oraz innych rozmowach koordynacyjnych,
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Nalezy zwrdci szczeg6la uwag; na to, aby w trakcie prac nie doszto do uszkodzani zanieczyszczenia
montowanych elementéw instalacjadi innych elementéw budynku. Wszelkie otwarte Zalzenia przewoddw
(zaréwno przewoddéw rurowych, jak i wlotéw/wylotéwentylacyjnych) naley na czas budowy zabezpieézy
odpowiednimi zélepkami lub ostonami. Naky dopilnowa, aby wretrze przewodéw wolne byto od wszelkich
zanieczyszcze badz ciat obcych. Wszelkie elementy instalacji, ktéregn by¢ naraone na uszkodzenie naje
odpowiednio zabezpiecéyub czasowo (na czas robét, ktére mapowodowad ich uszkodzenie) zdemontotva
i przechowa do czasu ponownego mostaw odpowiednio zabezpieczonym pomieszczeniu. VKezgirzegcia
przewodow przez przegrody budowlane pmpledpowiednio do rodzaju przewodu uszczeloraz zabezpieczy
przed przenoszeniem diga hatlaséw (naley zastosowéa odpowiednie przégia instalacyjne). Wszelkie punkty
styku instalacji z budynkiem musby¢ wykonane w sposéb uniemaviajacy powstawanie hatasu i przenoszenie
drgaar z instalacji na budynek. Wszystkie agizenia mechaniczne naje odseparowa od budynku oraz od
instalacji w sposéb uniemtiwiajacy powstawanie hatasu oraz przenoszenierdiigeementy instalacji wymagaje
obstugi naley w miar mozliwosci lokalizowa: poza pomieszczeniami, w obszarach ogdélnieegoych. Wszelkie
domiary uradzeh oraz wymiary budynku nalg w czasie rob6t na hieco sprawdzé& w naturze. Wszelkie
widoczne elementy instalacji, ktore nigfabrycznie pokryte ostatecznymi powtokami wyikeeniowymi (w tym w
szczegOlnéci przewody, izolacje, zamocowania, podwieszeniaskrukcje wsporcze, etc.), niezaile od pokrycia
odpowiedni powloka zabezpieczaga, naley pokry powtoka malarsky w kolorze wskazanym przez Inwestora
(rézne kolory w r@nych obszarach i w odniesieniu dazmgich instalacji). Nalgy zastosowa powtoki malarskie
odpowiednie do rodzaju malowanej powierzchni, zagpajace odpowiedni trwatos¢ oraz estetyk instalacii.
Wytyczne okrélajace, w ktérych obszarach naje zastosowé& dodatkowe powitoki malarskie, na ktorych
elementach instalacji oraz typ i kolor powlok zogtprzekazane na etapie wykonywania instalaciji.

2.19. Roboty montazowe.

2.19.1. Montaz kanatow

Przewody wentylacyjne powinny Byzamocowane do stropéwstian budynku w odlegkei umazliwiajacej
szczelne wykonanie pgizen poprzecznych. Prz@ie przewoddéw przez przegrody budynku pglevykona
w otworach, ktérych wymiaryasod 50 do 100 mm wksze od wymiarow zevwatrznych przewodéw. Oznaczone
przewody na calej grulioi przegrody winny by obrobione weta mineralr lub innym materialem elastycznym
0 podobnych wigciwosciach. 1zolacje na zewtrz powinny mi€ odpowiednie zabezpieczenie przed czynnikami
atmosferycznymi. Zamocowania przewodow wg typowyokwiazan, uwzgkdniajace obcazenia wynikajgce
Z cigzaréw, przewodow, materiatow izolacyjnych, przepigstdumikow itp.

2.19.2. Montaz nawiewnikow, wywiewnikow, kratek wentylacyjnych oraz klap p.paz.

Elementy instalacji powinny leypolaczone z przewodem w sposéb trwaly i szczelny. Etgyneuchome
powinny by osadzone bez luzéw, ale z #iwoscia ich przestawienia. Patenie ustalone powinno by
utrzymywane w sposob staly. Sposéb zamocowaniarpewizapewrdi dogodna obstug regulacg, konserwagj
oraz wymiag. Montaz elementéw powinien Wy zgodny z Dokumentagj Projektowa oraz instrukcjami
producenta/dostawcy.

2.19.3. Montaz wentylatorow

Sposéb montal wentylatoréw powinien zabezpieézgrzed przenoszeniem ich dfgaa konstrukg budynku.
Podczas montar wentylatoréw naley zapewnt odpowiednie ustawienie wirnika i silnika. Zasilarelektryczne
powinno zapewri prawidtowy kierunek obrotéw. Montawentylatoréw powinien by zgodny z Dokumentacja
Projektows oraz instrukcjami producenta/dostawcy.

2.19.4. Regulacja instalacji
Po wykonaniu instalagjnalezy wyregulowg na wymagane ikei powietrza.
2.20. KONTROLA, BADANIA | ODBIORY ROBOT.

2.20.1. Kontrola jako $ci robat.

Celem kontroli dziatania instalacji wentylacyjnejsi potwierdzenie nitiwosci dziatania instalacji zgodnie z
wymaganiami. Badanie to pokazuje, czy poszczegélamenty instalacji takie jak wentylatory i kanagstaty
prawidtowo zamontowane i dziafegfektywnie.

Prace wsfpne:

Przed rozpoagiem kontroli dziatania naky wykona& nastpujace prace wspne:

1) Prébny rozruch calej instalacji w warunkachmych obcizen ( 72 godziny)

2) Regulacja strumienia i rozprowadzenie powierzavzgkdnieniem specjalnych warunkéw eksploatacji,

3) Nastawienie przepustnic regulacyjnych w przewebdaentylacyjnych,

4) Okrelenie strumienia powietrza naddej kratce wywiewnej,

5) Nastawienie i sprawdzenie udzen zabezpieczagych,

6) Nastawienie regulatoréw regulacji automatycznej,

7) Nastawienie elementow zasilania elektrycznegalmge z wymaganiami projektowymi;

8) Przedtaenie protokdtow z wszystkich pomiaréw wykonanyclezasie regulacji wepnej;
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9) Przeszkolenie shb eksploatacyjnych, §& istnieja
2.20.2. Procedura prac kontrolnych

- Kontrola dziatania powinna pegtowa w kolejndci od pojedynczych undlzen i czesci sktadowych
instalacji, przez poszczegélne uktady instalacjcdte]j instalaciji.

- Poszczegolne egci skladowe i uktady instalacji powinny bydoprowadzone do okflenych warunkéw
pracy (uytkowanie/nieaytkowanie pomieszcze czsciowa i petna wydajni, stan alarmowy itp.). Powvgze
powinno uwzgtdniat blokady i wspotdziatanie émych ukladow regulacji, jak réwniesekwencje regulacji
i symulacg nadzwyczajnych warunkéw, dla ktérych zastosowaanydukiad regulacji lub wyspuje okrélona
odpowied: uktadu regulacji.

- Nalezey obserwowd rzeczywisi relacg poszczeg6lnych elementéw skladowych instalacjie Nest
wystarczajce poleganie na wskazaniach elementow regulacyjnyctnych pdrednich wskanikach. W celu
potwierdzenia prawidlowego dzialania amizer regulacyjnych naley rowniez obserwowd zaleznos¢ miedzy
sygnatem wymuszagym a dziataniem tych ugdzen.

Nalezy obserwowa stabilngci dziatania instalacji jako cadoi. W czasie kontroli dziatania instalacji naje
dokona weryfikacji poprzednio wykonanych bagaastaw i regulacji wgpnej instalaciji.

Kontrola dziatania wentylatoréw powinna poléga:

-Sprawdzeniu kierunku obrotéw wentylatoréw;

- Regulacji pedkosci obrotowej lub inny sposéb regulacji wydagnowentylatora;

- Dziataniu wyhcznika;

2.21. Odbiér robot.

2.21.1. Rodzaje odbioréw robot

Odbiory techniczne oraz przeje robdt odbywé sig beda zgodnie z procedurami opisanymi w Warunkach
Ogolnych (WO) i Szczegolnych (WS) kontraktu oraspecyfikaciji Technicznej (ST).

W zalenosci od ustalé WO, WS i ST roboty podlegajnastpujacym rodzajom odbioréw dokonywanych
przez inspektora nadzoruzimiera lub innych przedstawicieli Zamawieggo przy udziale Wykonawcy:

Odbiory techniczne — polegage na stwierdzeniu robo6t :

« odbiory robét zanikagych i ulegaicych zakryciu,
» odbidr czsciowy;

» odbior kaicowy robot

» odbior pogwarancyjny;

e odbior uradze,

2.21.2. Odbior Robét zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbidér Robo6t zanikapych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdbi jakosci wykonywanych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ukggakryciu.

Odbiér robot zanikagych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie umliwiajacym wykonanie
pewnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnegtepo robaét.

Odbioru Robét dokonuje inspektor nadzoru.

Gotowas¢ danej czsci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem demizika budowy z jednoczesnym
powiadomieniem inspektora nadzoru. Odbiédze przeprowadzony niezwtocznie, niezpi®j jednak nt w ciagu
3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budbpgwiadomienia o tym fakcie inspektora nadzoru.

Jaka¢ i ilos¢ robot ulegajcych zakryciu ocenia inspektor nadzoru na podstalgiaimentéw zawieragych
komplet wynikéw badé& laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pawiav konfrontacji z dokumentagj
projektows, ST i uprzednimi ustaleniami.

Dokumentem potwierdzagym dokonanie odbioru robét jest wpis Inspektora2éaiu w dziennik budowy.

2.21.3. Odbior czesciowy

Odbidr czsciowy robdét dotyczy kadej znaczcej czsci robot, ktdra zostata ukozona, ktéra zostata wskazana
W umowie.

Odbioru czsciowego dokonuje Komisja Odbiorowa powotana przemmawiajcego na zasadach takich
samych jak odbior kitowy robot.
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2.21.4. Odbior koncowy robot

Odbiér polega na ocenie o i jakosci wykonywanych catkowicie elementéw rob6t zakmonych prébami
technicznymi.

Zakahczenie robo6t oraz gotowé do odbioru kdcowego kdzie potwierdzone wpisem do dziennika budowy
z bezzwtocznym powiadomieniem ndrpie o tym fakcie Zamawiagego

Odbiér karcowy robét nasipi w terminie ustalonym w umowie ligz od dnia potwierdzenia przez Inspektora
Nadzoru zakaczenia robot i przycia dokumentow.

Odbioru kaicowego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zaajaeeigo w obecnii Inspektora Nadzoru
i Wykonawcy.

Komisja odbierajca roboty dokona ich oceny jalaiowej na podstawie przedionych dokumentow, wynikow
bada i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodaiowykonania rob6t z dokumentagprojektows i ST.

W toku odbioru kécowego rob6t, komisja zapozna girealizacy ustalé przyjetych w trakcie odbioréw robét
zanikapcych i ulegajcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania roh@upetniagcych i robét
poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t pegoavych lub robdt uzupetniagych, komisja
przerwie swoje czynr$gi i ustali nowy termin odbioru kawowego.

W przypadku stwierdzenia przez komiste jakagé wykonywanych rob6t w poszczegoélnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumeatpjjektows i ST z uwzgtdnieniem tolerancji i nie ma wkszego
wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpiésego ruchu, komisja dokona patei, oceniagc pomniejszon
wartas¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagazyjetych Umowie.

2.21.5. Odbidr pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na przeprowadzeniuedmjph wszystkich elementéw aftych gwarangj
i rekojmia za wady.

Odbiér pogwarancyjny Zamawiggy rozpocznie w 14 dniu. przed uptywem ostatnieg@ aekojmi za wady
i przeprowadzi go w terminie do 10 dni. Odbiér pagancyjny zostanie potwierdzony protokotem podpisan
przez Strony. Protokétedzie podstaw do zwolnienia zabezpieczenia nateego wykonania umowy z tytutu
rekojmi za wady.

2.21.6. Odbior urz adzen

Odbiér uradzen przed ich wbudowaniem poprzedzony zostanie dokenanastpujacych czynnéci :

e sprawdzenia czy ugdzenia dostarczone odpowiaglapmoéwieniu;

e sprawdzenia - czy usgdzenia dostarczone &ompletne; czy odpowiadaparametrami technicznymi
urzadzeniom zaprojektowanym i zamowionym; czy w kommem karty gwarancyjne oraz
certyfikaty;

e oceny - czy urgdzenia nie g uszkodzone.

2.22. Dokumenty do przejgcia koncowego robot

Podstawowym dokumentem do dokonania odbiomc&wego robot jest protokédt odbiorudapwego robdt,
sporzdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawsapo.
Do odbioru kacowego Wykonawca jest zobay@any przygotowéanastpujace dokumenty :
e uwagi i zalecenia inspektora nadzoru, zwlaszcza dbiorze robét zanikagych i ulegajcych
zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zalece
e recepty i ustalenia technologiczne;
e dzienniki budowy i ksigi obmiaru (oryginaty);
« wyniki pomiaréw kontrolnych oraz bafla oznaczé laboratoryjnych, zgodne z ST i PZJ,
» deklaracje zgodnrimi lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST i ew. PZJ;
* aprobaty techniczne i deklaracje zgoétnavbudowanych materiatow;
« opini¢ technologiczna spogdzory na podstawie wszystkich wynikow badiapomiaréw zadczonych
do dokumentéw odbioru, a wykonanych zgodnie z 8ZJ;
e sprawozdanie techniczne;
« rysunki (dokumentae) na wykonanie rob6t towarzygzych (np. na przel@nie linii
« telefonicznej, energetycznej, gazowejweetlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazamych robot
Wiascicielom uradzei;
e geodezyja inwentaryzagj powykonawcz robét i sieci uzbrojenia terenu;
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« kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnejintaryzacji powykonawczej;
* wykaz zamontowanych wdzer z podaniem ich wartai oraz nazwy, typu i numerdw seryjnych,
inne dokumenty wymagane przez Zamawiacego, w tym
e Oswiadczenia witéciwych: Inspekcji Sanitarnej, Inspekcji Pracy, nBavowej Stray Pazarnej,
Paistwowego Nadzoru Budowlanego o nie sprzeciwiariwdbiorowi;
e Uzyskane na rzecz Inwestora pozwolenia hgkowanie obiektu budowlanego wraz z otoczeniem;

Sprawozdanie technicznedzie zawiera:

« zakres i lokalizag wykonywanych robét,

« wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokument@cpjektowej przekazanej przez
Zamawiajcego;

e uwagi dotycace warunkéw realizacji robét;

e dak rozpoczcia i zakaiczenia robot.

W przypadku, gdy wedtug komisji roboty pod wadgm przygotowania dokumentacyjnego niddogotowe do
odbioru kaicowego, komisja w porozumieniu z Wykonawwgyznaczy ponowny termin odbioru ikmowego robot
i naliczy kae umowry wg zasad okigonych w umowie.

Wszystkie zargdzone przez komigjroboty poprawkowe lub uzupelnige hkda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiaggo.
Termin wykonania robot poprawkowych i robét uzupegacych wyznaczy komisja.

2.23. PODSTAWA PLATNO SCI

2.23.1. Ustalenia ogdlne

Podstaw ptatngci jest cena, skalkulowana przez Wykonawa jednosti obmiarow ustalorm dla danej
pozycji w przedmiarze rob6t. Cena jednostkowa ppzyedzie uwzgédniat wszystkie czynnéei, wymagania i
badania skladage si na jej wykonanie.

Pfatnag¢ nalezy przyjmowa zgodnie z obmiarem i wiagrocen, zakresu robo6t. Jako element pomocniczy do
wyceny wykorzysté nalezy przedmiary robét.

Cena jednostkowachizie obejmowa:

e robocizrg bezpdgredni;
* wartos¢ zwzytych materiatow wraz z kosztami zaopatrzeniangportu loco plac budowy;
e wartcé¢ pracy sprztu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzeniegprna teren budowy i z
powrotem, montai demonta na stanowisku pracy);
e koszty pdrednie, w sktad ktérych wchoglz
e place personelu i kierownictwa budowy;
e pracownikéw nadzoru i laboratorium;
koszty uradzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym enérgody, budowy drég dojazdowych itp.);
koszty dotycgce oznakowania robaét;
wydatki dotycace bhp;
ustugi obce na rzecz budowy;
ekspertyzy dotyczce wykonanych robét;
ubezpieczenia oraz koszty zadm przedsibiorstwa Wykonawcy;
zysk kalkulacyjny zawieragy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wikdav mogicych
wystapi¢ w czasie realizacji Robot i w okresie gwarancyjnym
9. podatki obliczane zgodnie z oba@ujacymi przepisami.

NGO R~W "

Do cen jednostkowych nie naledolicza podatku VAT.
Cena jednostkowa musi uwzdhiat nastpujace koszty zwizane z prowadzeniem robot:

« wykonanie niezednych pomostéw roboczych i innych konstrukcji pomiogzych;

e obstugi geodezyjnej;

« rekultywacji terenu;

e wywozu odpaddw.

«  Wszystkie dodatkowe wymagania uwadmione w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia
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2.24 KOSZTY TOWARZYSZ ACE

2.24.1.Koszty zawarcia ubezpieczi na roboty kontraktowe

Koszty zawarcia ubezpieazevymienionych w warunkach ogélnych i warunkach gglegch umowy ponosi
Wykonawca.

2.24.2.Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania i wszksth wymaganych gwarancji

Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania i wgigfstwvymaganych gwarancji ponosi Wykonawca.

2.24.3.0bjazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wykonania, utrzymania i likwidacji objazdéwrzejazdéw i organizacji ruchu ponosi Wykonawca
w ramach Umowy

Koszt wybudowania objazdow/przejazdéw i organizanghu obejmuije:

* opracowanie oraz uzgodnienie z inspektorami nadzodpowiednimi instytucjami projektu organizaciji
ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczekigpii projektu inspektorowi nadzoru i
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodineynikajacych z posipu robot;

* ustawienie tymczasowego oznakowanidwietlenia zgodnie z wymaganiami bezpietzteva ruchu;

* oplaty/dzierawy terenu;

e przygotowanie terenu;

e konstrukcg tymczasowej nawierzchni, ramp chodnikéw, keamikdéw, barier;

* oznakowa i drenau;

e tymczasow przebudow urzadzea obcych.

Koszt utrzymania objazdow/przejazdéw i organizasghu obejmuje :

e oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i ugciei tymczasowych oznakowa
e pionowych, poziomych, bariesiiatet;
e utrzymanie ptynnéci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdéw/przejazddéw i organizaajchu obejmuje :

e usungkcie wbudowanych materiatéw i oznakowania;
« doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

2.25.PRZEPISY ZWI AZANE.

POLSKIE NORMY

PN-B-03434:1999 Wentylacja. Przewody wentylacypedstawowe wymagania i badania

PN-EN 12599:2002 Wentylacja budynkoéw Proceduryahadnetody pomiarowe dotyaze odbioru wykonanych
instalacji wentylacji i klimatyzacji

PN-EN 12599:2002/AC:2004 Wentylacja budynkéw Pducg bada i metody pomiarowe dotyaze odbioru
wykonanych instalacji wentylaciji i klimatyzacji

PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkéw. Przewody teros ksztattki wentylacyjne z blachy o przekroju
prostolatnym. Wymiary

PN-89/ B-01410 Wentylacja i klimatyzacja. Rysuneg&hniczny. Zasady wykonywania i oznaczenia
PN-67/B-03410 Wentylacja. Wymiary poprzeczne przadwo wentylacyjnych.

PN-73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictiégmagania

PN-68/B-01411 Wentylacja. Usdzenia i elementy uggzer wentylacyjnych. Podziat, nazwy i okienia
PN-76/B-03420 Wentylacja i klimatyzacja. Parametijiczeniowe powietrza zewtrznego

PN-78/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja. Parameibficzeniowe powietrza wewitrznego w pomieszczeniach
przeznaczonych do statego przebywania ludzi

PN-B-76001:1996 Wentylacja. Przewody wentylacypeczelné¢. Wymagania i badania

PN-B-76002:1996 Wentylacja. Rokenia uradzea, przewodow i ksztattek wentylacyjnych blaszanych

PN-EN 779+AC:1998 Przeciwpytowe filtry powietrza dentylacji ogélnej. Wymagania, badania, oznaczanie
PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkéw. Przewody teros ksztaltki wentylacyjne z blachy o przekroju
prostolatnym. Wymiary
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PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynkéw. Przewody fro&sztattki wentylacyjne z blachy o przekrojudwym.
Wymiary

PN-EN 1886:2001 Wentylacja budynkéw. Centrale wiaatyjne i klimatyzacyjne. Wkkiwosci mechaniczne
PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja. Terntowa

PN-76/B-03420 Wentylacja i klimatyzacja. Parametibjiczeniowe powietrza zewtrznego

PN-B-03434:1999 Wentylacja. Przewody wentylacypedstawowe wymagania i badania

PN-ISO 5221:1994 Rozprowadzanie i rozdziat powetrMetody pomiaru przeptywu strumienia powietrza w
przewodzie

PN-EN 1751:2002 Wentylacja budynkow. Wizenia wentylacyjne kmowe. Badania aerodynamiczne
przepustnic regulacyjnych i zamykeych

PN-EN 1822-1:2001 Woysokoskuteczne filtry powietr@gdEPA i ULPA). Czé¢ 1: Klasyfikacja, badanie
parametréw, znakowanie

PN-EN 1822-2:2001  Wysokoskuteczne filtry powiatrtHEPA i ULPA). Czs$¢ 2: Wytwarzanie aerozolu,
przyrzady pomiarowe, statystyka zliczaniaasiek

PN-EN 1822-3:2001 Wysokoskuteczne filtry powiet(HHEEPA i ULPA). Cz$¢ 3: Badanie ptaskiego materiatu
filtracyjnego

PN-EN 1822-4:2002 Wysokoskuteczne filtry powietfEPA i ULPA). Cz$¢ 4: Okrelanie przecieku filtru
(metoda przeszukiwania)

PN-EN 12236:2003 Wentylacja budynkéw. Powieszeanodpory przewoddéw wentylacyjnych. Wymagania
wytrzymaitaiciowe

PN-EN 12238:2002 (U) Wentylacja budynkoéw. Elemekdyicowe. Badania aerodynamiczne i wzorcowanie w
zakresie zastosoviastrumieniowego przeptywu powietrza

PN-EN 12589:2002 (U) Wentylacja w budynkach. Nawiiki i wywiewniki. Badania aerodynamiczne i
wzorcowanie urzdzer wentylacyjnych kécowych o statym i zmiennym strumieniu powietrza

PN-EN 12599:2002 Wentylacja budynkoéw. Proceduryaha metody pomiarowe dotyaze odbioru wykonanych
instalacji wentylacji i klimatyzacji

PN-EN 13180:2002 (U) Wentylacja w budynkach. ¢Sgzewodéw. Wymiary i wymagania mechaniczne
dotyczice przewoddw elastycznych

PN-EN 13182:2002 (U) Wentylacja w budynkach. Wyardg dotyczce przyraddéw do pomiaru mdkosci
powietrza w wentylowanych pomieszczeniach

PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnyeamieszkania zbiorowego izyteczndci publicznej.
Wymagania

PN-73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictigmagania

PN-67/B-03432 Wentylacja. Wentylacja naturalna widonictwie przemystowym. Wymagania techniczne
PN-EN 13779:2008 Wentylacja budynkéw niemieszkeliny Wymagania dotyaze wiaciwosci instalacii
wentylacji i klimatyzacji

INNE

Zalecane do stosowania przez Ministra Infrastruktfymagania Techniczne COBRTI INSTAL - Zeszyt 5 -
~Warunki techniczne wykonania i odbioru instalaggntylacyjnych"

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia@0w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiad&budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/2002 po8®&n, zm.)

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, gwy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowiazku stosowania wymogow oldlenych prawem polskim
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3. INSTALACJA KLIMATYZACJI, C.O. | C.T.

3.1.Nazwa zamowienia.

Projekt wykonaweczy instalacji klimatyzacji, ogrzamia oraz ciepta technologicznego dla ,Projekt buday
modernizacji pomieszcaeszpitalnych w budynku B — parter w Powiatowym Zakdie Opieki Zdrowotnej w
Starachowicach ul. Radomska 70".

3.2.Przedmiot i zakres robét budowlanych.

Przedmiotem zaméwienia soboty budowlane poleggje na budowie wewdtrznych instalacji:
- centralnego ogrzewania,
- klimatyzacii,
- instalacji ciepta technologicznego do nagrzevemintral klimatyzacyjnych.
Roboty montazowe:

e monta rur stalowych instalacji C.O,

* monta armatury hydraulicznej,

* monta grzejnikow

» monta klimakonwektorow,

» préby szczelngri

» plukanie instalacji,

» regulacja instalaciji.

3.3.Nazwy i kody robot.

Zgodnie z przedmiarem robot.

3.4.Definicje poje¢ i okreslenia podstawowe.

W opracowaniu projektowym prayp zgodne z Polskimi Normami, powszechnie stosowsmeslenia nazw
i poje¢ uzywane w robotach zwranych z budowinstalacji centralnego ogrzewania.

3.5.0g06lne wymagania dotycgce robot.

Wykonawca zobowzany jest do wykonania przedmiotu zaméwienia w époggodny z dokumentagj
budowlan, przetargow oraz zaiczonymi standardami wykonania i obawiljacymi przepisami, w tym EN, PN
i BN, Wymagania Techniczne.

Wszelkie uwagi dotyexe dokumentacji, zakresu rob6t, sposobu wykonaniszmby¢ zgloszone przed
podpisaniem kontraktu i wy§aione w sposo6b nie bustzy watpliwosci.

Wykonawca uwzgldni w kalkulacji rob6t wszystkie elementy niedine do prawidlowego dziatania instalaciji.
Zadne zmiany dotyeze zakresu robo6t oraz materiatowe po podpisanitrakiu nie leda rozpatrywane.
Wykonawca na wiasny koszt spatzi dokumentagj powykonawca z ewentualnymi zmianami.

Dostarczy take wszelkie dokumenty i zezwolenia konieczne jaklaczmiki do dokumentacji koniecznej do
uzyskania zezwolenia naytkowanie obiektu.

Wszystkie zastosowane maszyny, adzenia i materialy mugzposiadéa wymagane prawem dokumenty
uprawniajce do stosowania w budownictwie na terenie R.P.

Wykonawca jest zobowzany do zebrania wszystkich informacji potrzebnygta okrélenia trudndci
zwiazanych z wykonaniem swoich prac, a wynikgich z usytuowania obiektu i granicymi z nim terenami
(utrudnienia w zaopatrzeniu, wjazdu stz przepisami i wymaganiami zadu drog, policji, konserwatora
zbytkéw, itp.). W zwiazku z powyszym, oferta musi btapod uwag wszystkie trudnéci z tego wynikajce.
Wykonawca nie &dzie mogtzadat wynagrodzenia dodatkowego pod preteksteenjego przewidywania, oparte
jedynie na wskazéwkach naniesionych na rysunkatdkimentach opisowych, okazatyby siiewystarczajce
w stosunku do rzeczywistego zakresu koniecznycb lptawymaga wynikajacych z r&énych szczego6téw projektu.

Wykonawca niniejszego zakresu jest zokmany do wyznaczenia na caty okres trwania prac Wwiaitych
uprawnionego kierownika robét do nadzoru nad prac&ontaktu z Inwestorem.

Wykonawca kdzie jednake catkowicie odpowiedzialny za:
e zgodnd¢ dostarczonych i zainstalowanych przez siebieadmen z ich opisem oraz zgodfio
z charakterystyktechniczi podamn w projekcie oraz za ich poprawne funkcjonowanisvatos¢,
*  monta,
e rezultat wykonania i tytkowania poszczegoélnych udzer i materiatdw.

Strona 23 z 38



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Lista i rodzaj prac zwizanych z 4 brarza nie jest ograniczona. Wykonawca winien zapéwrzawrze
w swej cenie ryczaltowej wszystkie dodatkowe roboigzledne do nalgytego zakéczenia swojej ustugi
a mianowicie:
e dostaw urzadzei i materiatdw wchodarych w sktad wykonywanego zadania,
» wykonawstwo zgodne z dokumentacktualnymi przepisami i zasadami sztuki budowjiane
» zaladunek, transport i roztadunek na placu remerszystkich uradzea i materiatdéw potrzebnych
lub niezkednych,
e ustanowienie i pilnowanie we wlkasnym zakresie stiafjazynowania i przygotowania,
» dostaw i uzywanie wszystkich spezéw niezlzdnych do wykonania prac (rusztowania, podiki,
nagrzewnice, spez BHP...) jak réwnie pdzniejszy demontai usunkcie tych sprztow,
* o0g0lne czyszczenie swej budowy i jej otoczenia,
» zabezpieczanie i pilnowanie wykonanych praocda momentu ich odbioru.
Wykonawca powinien wykortazadania kompletnie. Wszystkie prace anaj¢ wykonane zgodnie
z Zasadami Sztuki Budowlanej.
Oferta wykonawcy obejmie rglzy innymi:
e napraw lub wymiare wadliwych elementéw stwierdzonych w trakcie robddb w momencie
odbioru,
e koszty préb i pomiaréw wraz z nieginymi protokotami.

3.6.Przekazanie terenu budowy.

Zamawiagcy w terminie okréonym w klauzuli Warunkéw Kontraktu przeka Wykonawcy Teren
Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnienigmdwnymi i administracyjnymi.

3.7.Dokumentacja projektowa.

Dokumentacja projektowa zawiérbedzie niezlgdne rysunki, obliczenia i dokumenty.

3.8.Zgodnos¢ Robot z Dokumentach Projektowa i Specyfikacja Techniczm.

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Technicznaz ododatkowe dokumenty przekazane przez
Inspektora Nadzoru Wykonawcy stangwize$¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegoélnione wdhojednym
z nich g obowhzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dolentaciji. Wykonawca nie me
wykorzystywa& bledow lub opuszcze w Dokumentacjach Kontraktowych, a o ich wykryciunign
natychmiast powiadori Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmitub poprawek.
W przypadku rozbieosci opis wymiaréw waniejszy jest od odczytu ze skali rysunkéw. Wszyestki
wykonane Roboty i dostarczone materiatgdd zgodne z DokumentacjProjektows i Specyfikacy
Techniczn.

Dane okrélone w Dokumentacji Projektowej i w STedy uwazane za wartei docelowe, od, ktérych
dopuszczalneasodchylenia w ramach oldlenego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow énséntéw
budowli musz by¢ jednorodne i wykazywabliska zgodnd¢ z okr&lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych
cech nie mog przekraczé dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadkly, materiaty lub roboty nie
beda w petni zgodne z dokumentagprojektovg lub ST, i wptynie to na niezadowadaj jakos¢ elementu
budowli, to takie materiatydala niezwlocznie zagpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy

3.9.Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowtany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresieniavaalizacji Kontraktu
az do zakaczenia i odbioru ostatecznego Robdét. Wykonawcaatlesy, zainstaluje i dalzie utrzymywa
tymczasowe urmlzenia zabezpieczaie w tym ogrodzenia, perze, dwietlenia, sygnaly i znaki
ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inimedki niezlkedne do ochrony Robdt, wygody spotecgria innych.
Fakt przysipienia do robét Wykonawca obw@ publicznie przed ich rozpoeziem w spos6b uzgodniony z
Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie w oaefsi ilgiciach okrélonych przez Inspektora Nadzoru
tablic informacyjnych. Tablice informacyjnexdn utrzymywane przez Wykonawav dobrym stanie przez
caly okres realizacji Robo6t. Koszt zabezpieczemeefiu Budowy nie podlega @tinej zaptacie i przyjmuje
sig ze jest whczony w Cen Kontraktow.

3.10. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowkek zn# i stosowé w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy date

ochronysrodowiska naturalnego. W okresie trwania budowykaiczania Rob6t Wykonawcatzie:

e utrzymywa& Teren Budowy i wykopy bez wody sigopj,

» podejmowé wszelkie uzasadnione kroki meg na celu stosowaniegstdo przepiséw i norm
dotyczcych ochronyrodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oradzie unik@ uszkodzé
lub uckzliwosci dla os6b lub wiasrai spotecznej i innych, a wynikaych ze skzenia, hatasu, lub
innych przyczyn powstatych w napstwie jego sposobu dziatania.

Stosujc sk do tych wymaga bedzie miat szczegoiny wzgl na :
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» lokalizacg baz, warsztatow, magazynow, baz, sktadowisk, wgkopdrog dojazdowych.
» $rodki ostranosci i zabezpieczenia przed:
e zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pyitiub substancjami toksycznymi,
e zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
e mozliwoscia powstania pzarow.
*  Mozliwoscia powstania pzaru
Wykonawca kdzie przestrzedgaprzepisdw ochrony przeciwparowej. Wykonawcadmuzie utrzymywa
sprawny spra przeciwpaarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, nanterbaz produkcyjnych, w
pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynacaz w maszynach i pojazdach. Materialy
tatwopalne hda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przegiiszabezpieczone przed dgs¢m
0s0b trzecich. Wykonawcaetizie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowpagarem wywotanym
jako rezultat realizacji Robét albo przez persiffgkonawcy.

3.11. Ochrona wiasndgci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochroimstalacji na powierzchni ziemi i za ydzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadzddoych wid&cicielami tych urzdzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zwmjacego w ramach planu ich lokalizaciji.
Wykonawca zapewni wégiwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzétyaminstalacji i uradzea w
czasie trwania budowy. Wykonawca zobgzeiny jest umigi¢ w swoim harmonogramie rezegvezasow
dla wszelkiego rodzaju Robo6t, ktére mdpyé wykonane w zakresie przekenia instalacji i uradzen
podziemnych na Terenie Budowy i powiadértispektora Nadzoru i wiadze lokalne o zamiarzepoczcia
Robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tychalasfi Wykonawca bezzwilocznie powiadomi
Inspektora Nadzoru i zainteresowane wiladze orgdzib z nimi wspotpracowat dostarczajwszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykorewgizie odpowiada za wszelkie spowodowane
przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na pahni ziemi i urgdzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamaws@gjo. W celu unikricia kolizji z istniegcym uzbrojeniem
terenu Wykonawca w obszarze projektowanych obiekiddowlanych i instalacji wykon&eznie przekopy
kontrolne na swdj koszt.

3.12. Bezpieczdéstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji Robot Wykonawcadbie przestrzega przepisow dotycrych bezpieczistwa
i higieny pracy. W szczeg6ldo Wykonawca ma obowrek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdeowraz niespetniagych odpowiednich wymaga
sanitarnych. Wykonawca zapewni ¢dzie utrzymywat wszelkie ugzlzenia zabezpieczaje, socjalne oraz
sprzt i odpowiedna odziez dla ochronyzycia i zdrowia o0s6b zatrudnionych na budowie orda d
zapewnienia bezpiecstwa publicznego. Uznajegsize wszelkie koszty zwzane z wypetnieniem wymaga
okreslonych powyej nie podlegaj odrebnej zaptacie i & uwzgkdnione przez Wykonawcw Cenie
Kontraktowej.

3.13. Stosowanie si do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobovazany jest znawszystkie przepisy wydane przez wiadze centralméjscowe oraz
inne przepisy i wytyczne, ktéreasw jakikolwiek sposOb zwizane z Robotami i dolzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepis wytycznych podczas prowadzenia Robot.
Wykonawca kdzie przestrzedga praw patentowych i dulzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymaga prawnych odnénie wykorzystania opatentowanych anizea lub metod i w sposob
ciagly bedzie informowa Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedsiaw kopie zezwol# i inne
odnaine dokumenty.

3.14. Materiaty.

Materialy nie odpowiadafe wymaganiom Specyfikacji i Dokumentacji Projeképwzostan przez
Wykonawe wywiezione z Terenu budowyadly zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru.
Jeili Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy naygie tych materialdw do innych robétzrte, dla ktérych
zostaly zakupione, to koszt tych materialdbw zostgnmzewartéciowany przez Inspektora Nadzoru. g
rodzaj Rob6t, w ktérym znajdujsie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykeaamykonuje na
wlasne ryzyko, licac sk z jego nie przyiciem i nie zaptaceniem.

3.14.1. Rury i ksztaltki stalowe
Rury i ksztaltki stalowegkzone poprzez spawanie, zgodnie z wytycznymi preaiizc
3.14.2. Rury i ksztaltki stalowe

Piony i poziomy instalacji wody lodowej wykofa rur i ksztaltek stalowych, czarnycictonych za
pomoe spawania. Rury dostarczone na bugdgwwinny by proste, czyste od zewtnz i wewmtrz, bez
widocznych weréw i ubytkbw spowodowanych uszkodzeniami.
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3.14.3. 1zolacja

Do izolowania instalacji rurowychzywa¢ izolacji wyznaczonej w projekcie o grulmiach zgodnych
Z przepisami zawartymi w ,Warunkach technicznychymkow”.

3.14.4. Armatura hydrauliczna

Uzywa¢ zawordw kulowych z dtawic oraz zaworéw tréjdrogowych i regulacyjnych
wyspecyfikowanych w projekcie lub innych o rownanwgch parametrach.

3.14.5. Grzejniki

Higieniczne, stalowe piytowe wyposme w eczne odpowietrzniki oraz glowice termostatyczne
z podejciem bagnetowym. Grzejniki regulowane zasnednictwem zawordw termostatycznych z nagtaw
wstepna, musa spetniad warunki okrélone w Dokumentacji Projektowej oraz w odpowiedniciimach.

3.14.6. Urzadzenia klimatyzacyjne

Agregat skraplajcy musi spetni@warunki okrélone w Dokumentacji Projektowej oraz w odpowiednich
normach.

3.14.7. Pomocnicze materiaty montaowe

Zapewnt wszelkie materiaty pomocnicze do wykonania ingfalachwyty, podpory, gazy spawalnicze,
druty spawalnicze, luty, §any, sruby, wkrety, itp.

3.15. Przechowywanie i skladowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane nadyerdo czasu, gdyedla one potrzebne do
Robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczersanhowaty swaj jakos¢ i whasciwos¢ do Robot i byty
dostpne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsczamsowego skiadowaniaedn zlokalizowane
w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z Ingpekn Nadzoru lub poza Terenem Budowy
w miejscach zorganizowanych przez Wykonawc

Wszystkie materiaty i uegdzenia sktadow@aw pomieszczeniach zamkhych.

W przypadku sktadowania poziomego pierwsarstwe rur naley utozy¢ na podktadach drewnianych.
Podobnie na podktadach drewnianych maleuktada wyroby w pozycji stajcej. Wykonawca jest
zobowhzany uktada rury i ksztaltki wedlug poszczegélnych grup, wak i gatunkéw w sposéb
zapewniajcy stateczné& oraz umaliwiajacy dostp do poszczegélnych stoséw lub pojedynczych rur
i ksztattek.

Rury i ksztaltki naley w okresie przechowywania chréniod wilgoci oraz przed bezpmdnim
dziataniem promieniowania stonecznego i tempesatiiszy niz 0°C lub przekraczaga 40°C.

Grzejniki, armatug, materiaty i urgdzenia nalgy sktadowa w pomieszczeniach suchych i temperaturze
nie nizszej nz 0°C. W pomieszczeniach skladowania nie powinnyjdowsat sig zwiazki chemiczne
dzialapce korodujco. Elementy z tworzyw sztucznych nafe przechowywéa z dala od urmzen
grzewczych.

3.16. Sprzet

Wykonawca jest zobowtany do aywania jedynie takiego spgtu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jaké¢ wykonywanych Robét. Spgz uzywany do Robdt powinien Iy zgodny z ofet
Wykonawcy i powinien odpowiadapod wzgédem typow i jakéci z projektem organizacji robot
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. Liczba ydawna¢ sprztu bedzie gwarantowa
przeprowadzenie Robdt zgodnie z zasadamistdamgmi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach
Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym Kontesi.

3.17. Transport.

Wykonawca stosowasie bedzie do ustawowych ograniazeacisku na ©przy transporcie materiatow
isprztu na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie nigltte zezwolenia od wiladz co do przewozu
nietypowych tadunkéw i w sposobagly bedzie o kadym takim przewozie powiadamial Inspektora
Nadzoru. Wykonawca jest zobawany do stosowania jedynie takigtodkdéw transportu, ktore nie wplyn
niekorzystnie na jakg wykonywanych Robét i przewonych materiatow. Liczbé&rodkdw transportu dnizie
zapewnig prowadzenie Robdt zgodnie z zasadami @&rgmi w Dokumentacji Projektowej, ST,
i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie preewinym kontraktem.Srodki transportu nie
odpowiadaice warunkom dopuszczalnych op@n na osie mog by¢ uzyte przez Wykonawg pod
warunkiem przywrécenia do stanu pierwotnegaytkowanych odcinkéw drég publicznych na koszt
Wykonawcy. Wykonawca daglzie usuwé na bieaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznyah dojazdach do Terenu Budowy.
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3.18. Wymagania dotyczce sposobu wykonania robét budowlanych.

3.18.1. Wymagania ogolne

W zakres prac wykonawcy wchagw szczegélnéci:

a) inwentaryzacja i komisyjne przgjie wszelkich istniejcych czsci skladowych instalacji wchodeych
w zakres instalacji sanitarnych oraz tych, ktorestaly wykonane przez innych wykonawcow przed
wejsciem wykonawcy instalacji sanitarnych na bugpw

b) dostawa na miejsce wbudowania wszelkich materiatémzadzen, niezlzdnych do wykonania instalacji
oraz przeprowadzenia wszelkich prac towargggeh (w tym dostawa wszelkich materiatéw
eksploatacyjnych potrzebnych do rozruchu instalaciji

c) zainstalowanie (montxwszelkich materiatow i usdlzen,

d) przeprowadzenie wymaganych préb instalacji wraz dokumentowaniem ich wynikéw (protokéty
odbioréw, wpisy do dziennika budowy),

e) przeprowadzenie rozruchu instalacji i jej regulddipprowadzenie instalacji do aghiecia wymaganych
parametréw pracy),

f)  wykonanie wszelkich wymaganych pomiaréw instalagjnaliz oraz przekazanie protokotdw Inwestorowi
(w szczegOlnéci pomiaréw przeptywdw, wydatkOw, diien, temperatur, wilgotrézi, poziomoéw
glosnasci, wielkosci elektrycznych wg decyzji inwestora),

g) przeprowadzenie niegbnych préb, analiz i ekspertyz wymaganych przezowadednie wtadze lub
instytucje — wraz z udokumentowaniem ich wynikow,

h) przeprowadzenie odbioréw instalacji przez Inwestez odpowiednie wtadze i instytucje,

i) dostarczenie wymaganych, aktualnych certyfikatowodrgici i atestow, swiadectw dopuszczenia do
stosowania w budownictwie, etc. wszystkich zast@sowh materiatow i usdzen. W wypadku, gdy
zaprojektowane materiaty lub wdzenia nie posiada@jaktualnych certyfikatow (atestéw, dopusztze
etc.), wykonawca zobowzany jest do uzyskania ich wlkasnym kosztem i stamartydz do wystpienia
0 akceptag innego materiatu lub uggzenia, posiadagego wymagany certyfikat lub atest, dopuszczenie,
etc. Proponowane materialy lub gizenia musz by¢ rébwnowane z zastosowanymi w projekcie pod
wzgledem technicznym, jakeiowym, estetycznym oraz kosztowym,

j) odpowiednie zabezpieczenie miejsca robot,

k) wykonanie przéi i przepustdw instalacyjnych przez elementy Kkorkstyijne niewymagajce
dodatkowych obliczi konstrukcyjnych, oraz ich zabezpieczenie i uszgeale (np. przdg instalacyjnych
przezsciany i stropy, przéf szczelnych przegciany paarowe, przei przez fundamenty, etc.),

I) jezeli nie uzgodniono inaczej, kucie bruzd, wykonyveamni przegrodach budowlanych otworéw (przgbi
dla przeprowadzenia instalacji, wykonywanie fundatde i konstrukcji wsporczych pod wdzenia
i instalacje. Prace te musby¢ prowadzone w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzora ergkonawcami
poszczegodlnych robot budowlano-konstrukcyjnych,

m) wykonanie uszczelniewszelkich przei¢ instalacji przez elementy budynku zgodnie ze szhudowlan,

n) wykonanie wszelkich prz&j instalacji przezsciany i stropy oddziele przeciwpaarowych zgodnie
z obowhzujacymi przepisami, a tale certyfikatami zgodriwi Ilub aprobatami technicznymi,

dopuszczeniami, etc. i instrukcjami wykonywania aetypu przej¢ (zainstalowanie specjalnych,
atestowanych prz&j przewodow (rur) instalacji grzewczych, chtodniczyevodnych, kanalizacyjnych,
etc.),

0) zamurowanie, zabetonowanie, etc. wszelkich otwopdaostatych w zwizku z prowadzeniem instalaciji
sanitarnych przez przegrody budowlane, w tym odeaie pcarowe, o ile prace te w konkretnym
wypadku nie zostaty wytmie (w odpowiednich projektach braowych) whczone do zakresu robot
wykonawcy robét innej brasy (np. robét ogéinobudowlanych),

p) kontrola istniegcych linii rzednych wysokéciowych oraz kontrola wymiaréw podawanych na rysafk
Z wymiarami wys¢pujacymi w naturze,

g) udziat w konsultacjach i inspekcjach na miejscudwyloraz innych rozmowach koordynacyjnych,

Nalezy zwrécié szczegdéla uwag na to, aby w trakcie prac nie doszio do uszkodzeani

zanieczyszczenia montowanych elementow instalagj nnych elementéw budynku. Wszelkie otwarte
zakaiczenia przewodow nalg na czas budowy zabezpie¢zpdpowiednimi z&élepkami lub ostonami.
Nalezy dopilnowa, aby wrtrze przewoddw wolne bylo od wszelkich zanieczysacadz ciat obcych.
Wszelkie elementy instalacji, ktére mplgy¢ naraone na uszkodzenie najeodpowiednio zabezpiec&yub
czasowo (na czas robot, ktére magpowodowad ich uszkodzenie) zdemontoiva przechowd do czasu
ponownego montar w odpowiednio zabezpieczonym pomieszczeniu. WWez@rzefcia przewodow przez
przegrody budowlane naf¢ odpowiednio do rodzaju przewodu uszczelmiraz zabezpieczy przed
przenoszeniem drgai hataséw (naley zastosowé odpowiednie przégia instalacyjne). Wszelkie punkty
styku instalacji z budynkiem mugszby¢ wykonane w spos6b uniemdiwiajacy powstawanie hatasu
i przenoszenie drgaz instalacji na budynek. Wszystkie amizenia mechaniczne naje odseparowa od
budynku oraz od instalacji w sposob unietiwiajacy powstawanie halasu oraz przenoszenie fdrga
Elementy instalacji wymagaje obstugi nakey w miare mazliwosci lokalizowa poza pomieszczeniami,
w obszarach ogélnie degnych. Wszelkie domiary wdzer oraz wymiary budynku natg w czasie robot
na biezaco sprawdza w naturze. Wszelkie widoczne elementy instalddidre nie g fabrycznie pokryte
ostatecznymi powtokami wykezeniowymi (w tym w szczegdlldo przewody, izolacje, zamocowania,
podwieszenia, konstrukcje wsporcze, etc.), niergdeod pokrycia odpowiedaipowtoka zabezpieczafa,
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nalezy pokry¢ powtoka malarsly w kolorze wskazanym przez Inwestoraz(ré kolory w ré@nych obszarach

i w odniesieniu do rinych instalacji). Naley zastosow& powtoki malarskie odpowiednie do rodzaju
malowanej powierzchni, zapewniag odpowiedni trwatos¢ oraz estetyk instalacji. Wytyczne okidajace,

w ktérych obszarach nate zastosowéa dodatkowe powtoki malarskie, na ktérych elementasialacji oraz
typ i kolor powtok zostamprzekazane na etapie wykonywania instalacji.

3.19. Roboty montazowe.
3.19.1. Warunki przyst apienia do robot

Przed przysipieniem do montau instalacji naley:
e wyznaczy miejsca uktadania rur, ksztattek, armatury iqdez,
» wykona otwory i obsadz uchwyty, podpory i podwieszenia,
e wykona bruzdy wscianach w przypadku uktadania w nich przewodow,
« wykon& otwory wscianach i stropach dla przéjprzewodow.

3.19.2. Montaz ruroci agéw

Po wykonaniu czynrigi pomocniczych nals/ przystpi¢ do wiaciwego montau rur, ksztattek
i armatury,

» Przewody poziome powinny Byprowadzone ze spadkiem tak aby w negaych miejscach zatama
przewodoéw zapewti mozliwos¢ odwadniania instalacji, oraz mavos¢ odpowietrzania przez
automatyczne odpowietrzniki zamontowane w napgzych punktach instalacji.

e« Poziome przewody instalacji prowadziw przestrzeniach ralzystropowych nad ggami
komunikacyjnymi.

» Pionowe przewody instalacji prowadzv szachtach wewetrznych.

* Wszystkie przewody obiegu chtodniczego izoléviaolacp K-flex (chtodnicz z zamkngtymi porami —
kauczuk syntetyczny).

*  Wszystkie przewody obiegu grzewczego izoléuzlacy Thermaflex (szary polietylen).

* Przewody prowadzone obok siebie powinny biozone réwnolegle.

* Przewody pionowe natg prowadzt tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie praetyto 1 cm
na 3 metry pionowej rury.

 Przewody poziome instalacji nale prowadzé ponizej przewodow instalacji cieptej wody, instalacji
ogrzewczej i elektrycznych( minimalna odlegt®,1 m).

3.19.3. Montaz podpor

» Konstrukcja i rozmieszczenie podp6r powinna alima ¢ tatwy i trwaty monta przewodu, a konstrukcja
i rozmieszczenie podpor przesuwnych powinny zap&emwbbodne, poosiowe przesuwanie przewodu.

* Przewody naley mocowd& do elementow konstrukcji budynku za pomachwytéw lub wspornikéw.
Konstrukcja uchwytow lub wspornikbw powinna zapetvrfatwy i trwaly monta instalacji,
odizolowanie od przegrod budowlanych i ograniczemgzprzestrzeniania eidrgah i hatasow
w przewodach i przegrodach budowlanych. Reoiry przewodem a obepnuchwytu lub wspornika
nalezy stosowd podkladki elastyczne. Konstrukcja uchwytow stosoyedn do mocowania przewodow
poziomych powinna zapewrigdwobodne przesuwanie: sur.

 Rozwizanie i rozmieszczenie podpor statych i podpér smmych (wspornikéw wspornikéw
wieszakéw) powinno hiy zgodne z projektem wykonawczym. Nie rglezmieni& rozmieszczenia
i rodzaju podpér bez akceptacji projektanta insfalanawet jeeli nie zmienia to zaprojektowanego
uktadu kompensacji wydhen cieplnych przewodéw i nie wywotuje powstawania di@wych
napezen i odksztalcé przewoddéw. Najwiksze dopuszczalne odlegéd micdzy podporami ruchomymi
przewodow wynosg

Rozstaw podp6r dla instalacji z rur stalowych
Srednica nominalna Przewdd pionowy * Przewdd poziomy
rury
[m] [m]
DN10 do DN20 2 1,5
DN25 2,9 2,2
DN32 34 2,6
DN40 3,9 3,0
DN50 4,6 3,5
DNG65 4.9 3,8
DN80 5,2 4,0
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DN100 59 4,5

Wieksze od DN100 59 4,5
lecz nie mniej niz jedna podpora na kazdg kondygnacje

3.19.4. Tuleje ochronne

Przy przejciu rury przewodu przez przegrodbudowlam (np. przewodu poziomego przeziare,
a przewodu pionowego przez strop), nglstosowa przepust w tulei ochronnej.
Tuleja ochronna powinna byv sposéb trwaly osadzona w przegrodzie budowlane;.
Tuleja ochronna powinna Byrura o srednicy wewstrznej wikszej od srednicy zewntrznej rury
przewodu:

0 €O hajmniej 2 cm, przy przgjiu przez przegragdpionow,

0 €0 hajmniej 1 cm, przy przgjiu przez strop.
Tuleja ochronna powinna byltuzsza ni grubai¢ przegrody pionowej o okoto 2 cm zxiej strony, a przy
przegciu przez strop powinna wystavakoto 2 cm powyej posadzki i okotlo 1 cm pargj tynku na
stropie.
Przestrzé miedzy rum przewodu a tulgj ochronm powinna by wypelniona materiatem trwale
plastycznym nie dziatagym korozyjnie na rw;, umaliwiajacym jej wzdhzne przemieszczanie esi
i utrudniapcym powstawanie w niej nagien.
W tulei ochronnej nie powinno znajdoivsic zadne paczenie rury przewodu.
Przegcie rury przewodu przez przegrodv tulei ochronnej nie powinno by podpoprzesuwn tego
przewodu.
Przepust instalacyjny w tulei ochronnej, powinigit wykonany zgodnie z rozazaniem szczegétowym
zawartym w projekcie wykonawczym.

3.19.5. Montaz armatury

e Armatura powinna odpowiadawarunkom pracy (€nienie, temperatura) instalacji, w ktérej jest
zainstalowana.

* Przed instalowaniem armatury nalaisuré z niej zélepienia i ewentualne zanieczyszczenia.

* Armatura, po sprawdzeniu prawidtoyed dziatania, powinna lyinstalowana takzeby byta dosipna do
obstugi i konserwacji.

* Na kazdym odgadzieniu przewodu doprowadzapgo wod do uradzenia nalgy zainstalowé armatug
odcinapca.

 Armatura odcingjca powinna b§ zainstalowana na przewodach doprowagzah wod do
zbiornikéw, uradzen, pomp, filtrow w taki sposéb aby mova byla wymiana poszczegélnych
elementéw instalacji, ktére megilec awarii lub ich konserwacja bez koniecmpr&niania catego
uktadu z czynnika.

e« Armatue na przewodach nalg instalow& tak, zeby kierunek przeptywu czynnika byt zgodny
z oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze.

* Armatura na przewodach powinnattmamocowana do przegrdd lub konstrukcji wsporczyay uzyciu
odpowiednich wspornikdw, uchwytéw lub innych trwellypodpat zgodnie z projektem wykonawczym.

* Armatura spustowa powinna dynstalowana w najaszych punktach instalacji w miejscach tatwo
dostpnych i powinna b§ zaopatrzona w gtzke do weza w spos6b umiiwiajacy kierowanie usuwanej
wody do kanalizacji, a mieszanki glikolowej do zmika podziemnego zlokalizowanego w strefie
posadowienia agregatéw chtodniczych.

e Armatura regulacyjna powinna dymontowana w miejscach i z nastawami zgodnymi zegtem
wykonawczym.

3.19.6. Pofaczenia

Pokczenia kotnierzowe oraz gwintowane wykonywaodnie z wytycznymi dotygzymi instalacji
Rurociagi stalowe instalacji C.O. i chtodniczej instalacjimiedziane;j
Beda prowadzone w szachtach instalacyjnycledddo nich mocowane za pompuchwytéw gumowo
metalowych i podpor. natomiast ruregi z chiodnicze bda prowadzone pod sufitem w szynie
montaowej
Rurochgi stalowe nalgy taczy¢ za pomog spawania gazowego. Wszelkie odg#nia naley wykona
przy pomocy odpowiednich ksztattek.
Proces spawania rur obejmuje, m.in.:
- sprawdzenie i ewentualnie kalibrowariedonych elementéw,
- oczyszczeniegtzonych powierzchni,
- ukosowanie krawedzi rur i gradowanie,
- podgrzewanie przed spawanierxczly - w przypadkach uzasadnionych technologicznie,
- wykonanie paiczenia,
Rurociagi stalowe instalacji C.O.
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Przed przysipieniem do montau rur i ksztattek z tworzyw sztucznych najedokona ogledzin tych
materiatow. Powierzchnie rur i ksztalttek maswc czyste, gtadkie, pozbawione por6w, wgjen i innych
wad powierzchniowych w stopniu unieslisviaj acym spetnienie wymagaodpowiednich norm. 4czenie
rur i ksztattek za pomaczaciskania. Spos6b zastosowanychygeh rur i ksztattek powinien kyzgodny
z instrukcjami producentéw tych materiatéw.

Przed uktadaniem rurag@éw naley wyznaczy trasg: prowadzenia ruroggow, a wszelkie kolidace
przeszkody mdiwe do usungcia usumg.

Przed zamontowaniem nale sprawdzt, czy elementy przewidziane do zamontowania nidaplag
uszkodzé mechanicznych oraz czy w rurg@gach nie ma zanieczyszézmechanicznych (ziemia, papier).
Rur pgknigtych, porysowanych lub w inny sposéb uszkodzonyehaolno wywat.

Kolejnos¢ wykonania robét:

- wyznaczy tras; utozenia rur,

- zamontowda uchwyty mocujce,

- docig rury,

- zatazy¢ tuleje ochronne,

- utozenie rur z zamocowaniem wphym,
- wykonanie paiczeh.

Rurocigi c.0. naley prowadzt ze spadkiem 0,3 % w kierunkuddta ciepta.

Rurocigi c.o0. zasilanie i powrét prowadzimy parami obakbge. Odlegté¢ pomidzy rurocagiem
zasilania i powrotu powinna urddwvia¢ wykonanie prac montawych, eksploatacyjnych i zatenie
izolaciji cieplnej.

W miejscach przé¢ rurochgdéw przezsciany i stropy nie wolno wykonywazadnych paiczen.
Przefcia przez przegrody budowlane wykéna tulejach ochronnych z rur stalowycfrednica tulei
ochronnej powinna liyo 40 mm wgksza odsrednicy rury przewodowe;j.

Pokczenia rur powinny giznajdow& w odlegigci 0,25 — 0,3 diugéei przgsta od punktdw podparcia
lub podwieszenia.

W miejscach przéf przewoddw przezciany i stropy nie wolno wykonywazadnych padczen rur.

3.19.7. Montaz grzejnikow i klimakonwektoréw.

Montaz grzejnikbw naley wykona zgodnie z DokumentagjProjektowa, odpowiednimi normami i
wytycznymi oraz przestrzeggj instrukcji wydanych przez producentéw.

3.20. Kontrola i badania robot.
3.20.1. Warunki ogdlne.

Kontrola jakdci rob6t zwiazanych z wykonaniem instalacji c.o. c.t. i wody daej powinna by
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robét zgodni wymaganiami Polskich Norm i zgodnie
z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robbtdowlano-montaowych. Tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe”.

Kazda dostarczona partia materialtdbw powinnaé lmaopatrzona wswiadectwo kontroli jakéci
producenta.

Wyniki przeprowadzonych badanalezy uzna za dodatnie, jeeli wszystkie wymagania dla danej fazy
robét zostaty spetnione. diektérekolwiek z wymaga nie zostato spetnione, naledary faze robét uzna
za niezgodsn z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek prae@dzt badania ponownie.

3.20.2. Instalacje freonowe.

Prob; szczelnéci w instalacji naley przeprowad# zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robo6t budowlano-montawych. Tom Il Instalacje chtodnicze”. &iienie probne instalacji
freonowej powinno wynoséicisnienie robocze réwne &iieniu maksymalnemu pracy instalacji .
Cisnienie podczas proby szczefobnalery doktadnie kontrolow&i nie dopuszczado przekroczenia
jego maksymalnej wargoi.
Do pomiaru dinien probnych nalgy uzywaé manometru, ktéry pozwala na begliy odczyt zmiany
cisnienia 0 0,1 bara..
Wyniki badania szczelsoi naleey uzna& za pozytywne, jeli w ciagu 24 h. Nie stwierdzono spadku
cisnienia.
Préke szczelnéci wykona za pomog suchego azotu.
Z préby szczelnéri nalery sporadzi¢ protokét.
Badanie podpéri podwieszé polega na sprawdzeniu zgodoioz dokumentagji kontroli poprawnéci
zamocowania ruroggow i urzdzen.
Odbi6r rurocagéw i armatury polega na:
»  kontroli stanu podpéri podwieszé w stanie spoczynku i pracy,
» prébie cénieniowej,
» kompletacji dokumentow ( protokoly z odbiorow eéziowych, nacigdw, pomiaréw
wspawanych kryz lub dysz pomiarowych, wynikéw kotitspawow ).
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3.21. Obmiar robot
*  Ogolne wymagania dotygze obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,Wymansig ogoine”.
3.22. Odbior robot

3.22.1. Ogolne zasady odbioru robot

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumentagjrojektowa, ST i wymaganiami liyniera
Kontraktu jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toieji daty wyniki pozytywne.

3.22.2. Rodzaje odbiorow robot

Odbiory techniczne oraz przeje rob6t odbywésie beda zgodnie z procedurami opisanymi w Warunkach
Ogolnych (WO) i Szczegolnych (WS) kontraktu oraspecyfikaciji Technicznej (ST).

W zaleznosci od ustalé WO, WS i ST roboty podleganastpujacym rodzajom odbioréw dokonywanych
przez inspektora nadzoruzimiera lub innych przedstawicieli Zamawieggo przy udziale Wykonawcy:

Odbiory techniczne — polegage na stwierdzeniu robo6t :
e odbiory robé6t zanikagych i ulegagcych zakryciu,
e odbiér czsciowy;
e odbiér kaxcowy robét
e odbiér pogwarancyjny;
* odbiér uradze,

3.22.2.1. Odbidr Robdt zanikajacych i ulegagcych zakryciu

Odbidr Robdt zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdbi jakosci wykonywanych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ukggakryciu.

Odbiér robét zanikagych i ulegaicych zakryciu bdzie dokonany w czasie umdiwiajacym wykonanie
pewnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnegtepo robaét.

Odbioru Robét dokonuje inspektor nadzoru.

Gotowas¢ danej czsci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem doemizika budowy
z jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzordbid kedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie
pézniej jednak nt w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennikaokndi powiadomienia o tym
fakcie inspektora nadzoru.

Jaka¢ i ilos¢ rob6t ulegajcych zakryciu ocenia inspektor nadzoru na podstadikumentow
zawierajcych komplet wynikow bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone powia
w konfrontacji z dokumentagjprojektova, ST i uprzednimi ustaleniami.

Dokumentem potwierdzagym dokonanie odbioru robét jest wpis Inspektora2dau w dziennik budowy.

3.22.2.2. Odbior czesciowy

Odbiér czsciowy roboét dotyczy kadej znaczcej czsci robot, ktéra zostata ukozona, ktéra zostata
wskazana w umowie.

Odbioru czsciowego dokonuje Komisja Odbiorowa powotana przemZwiajcego na zasadach takich
samych jak odbior kitowy robot.

3.22.2.3. Odbidr koncowy robot

Odbidr polega na ocenie #id i jakosci wykonywanych catkowicie elementéw robdt zakponych
prébami technicznymi.

Zakaoiczenie robét oraz gotow® do odbioru kécowego kdzie potwierdzone wpisem do dziennika
budowy z bezzwlocznym powiadomieniem néngie o tym fakcie Zamawiagego

Odbiér kacowy robd6t naspi w terminie ustalonym w umowie ligg od dnia potwierdzenia przez
inspektora nadzoru zakozenia robét i przyicia dokumentéw opisanych w pkt. (4.1.8.3)

Odbioru kacowego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamjavéigo w obecnii inspektora
nadzoru i Wykonawcy.

Komisja odbierajca roboty dokona ich oceny jalmowej na podstawie przedionych dokumentow,
wynikéw bada i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodaiowykonania robét z dokumentacprojektove
i ST.

W toku odbioru kéicowego robot, komisja zapozna girealizacy ustalé przyjetych w trakcie odbioréw
robot zanikajcych i ulegaicych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania ralmipetniagcych i robét
poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t pekeavych lub robét uzupetniggych, komisja
przerwie swoje czynrigi i ustali nowy termin odbioru kmowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisjze jak&¢é wykonywanych robét w poszczegélnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganejndehktacy projektows i ST z uwzgédnieniem toleranc;ji
i nie ma wegkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu iplEzeéstwo ruchu, komisja dokona
potracen, oceniagc pomniejszon wartas¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagazyjetych Umowie.
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3.22.2.4. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na przeprowadzenigdzgh wszystkich elementéw adtych gwarangj i
rekojmia za wady.

Odbiér pogwarancyjny Zamawigly rozpocznie w 14 dniu. przed uptywem ostatnieg@ dekojmi za
wady i przeprowadzi go w terminie do 10 dni. Odbgirgwarancyjny zostanie potwierdzony protokotem
podpisanym przez Strony. Protok&tdzie podstaw do zwolnienia zabezpieczenia nateego wykonania
umowy z tytutu gkojmi za wady.

3.22.2.5. Odbior urz 3dzen

Odbiér uradzen przed ich wbudowaniem poprzedzony zostanie dokemamastpujacych czynnéci
kontrolnych:

sprawdzeniu czy dostarczone adzenia odpowiadajzaméwieniu,

sprawdzeniu czy dostarczone adzenia § kompletne,

sprawdzeniu czy odpowiadgparametrami technicznymi wdzeniom zaprojektowanym i
zamoéwionym;

sprawdzeniu czy w komplecia karty gwarancyjne oraz certyfikaty,

sprawdzeniu czy ugrlzenia nie g uszkodzone.

3.22.3. Dokumenty do przejcia koncowego robot

Dokumentacja techniczna powykonawcza

Zakres i zawart@ dokumentacji powykonawczej instalacji:

plan sytuacyjny w skali wystarczagj dla zobrazowania potenia obiektu z wykonaninstalacj oraz
dojazd do niego,

opis techniczny wykonanej instalacji z charaktergst ogélny zrédta chtodu i nominalnymi
parametrami pracy instalaciji,

projekt techniczny powykonawczy instalacji, ktéregealizacg potwierdzit kierownik roboét
instalacyjnych, inspektor nadzoru, odpowiedzialaiprawidtowd¢ wykonania instalacji, na ktérym
naniesiono dokonane w trakcie mantazmiany i uzupetnienia instalacji (rysunki powylkovcze
instalacji jak rzuty powtarzalnych i nietypowyclerlentéw, rozwirdcia, konieczne schematy, rysunki
umazliwiajace lokalizacg obudowanych i zastogtiych przewodéw i urmzer. rysunki
powykonawcze, pokolorowane, schematy instalacji glgdniajace elementy wyposania regulacji
automatycznej, schematy regulacyjne zawigej schemat paetzen elektrycznych i schemat
rurociagéw, schematy blokowe uktadéw regulacji, wyniki prigoomiaréw

obliczenia powykonawczérednic przewodow instalacji, stratsmienia oraz minimalnego &iienia
zapewniajcego utrzymanie ggtosci dostaw wody do uedzer przy wymaganym énieniu wody
przed kada maszym w formie pisemnej

dokumentagj koncesyji na uradzenia podlegage UDT,

osSwiadczenia wskazuge, ze ewentualnie zastosowane wyroby dopuszczone doogtkbwego
stosowania w instalacji,aszgodne z projektem budowlanym oraz przepisami owofzujacymi
normami,

instrukcg obstugi instalacji wraz z dokumentacjami technigmn tych wyroboéw zastosowanych
w instalacji, dla kt6rych jest to niegiine,

na wyroby objte gwarancjami, dokumenty potwierdzeg gwarang producenta lub dystrybutora

Wykonawca dostarczy:

dokumenty dopuszczgje do stosowania w budownictwie zainstalowanychadrmen i elementéw
(w tym certyfikaty bezpieczsstwa)

raport Wykonawcy instalacji dotygzy nadzoru nad montam (ksizka budowy).

raport potwierdzacy prawidlowe przeszkolenie slu eksploatacyjnych (§ istnieja) w zakresie
obslugi instalacji grzewczych i chtodniczych w bully

instrukcje obstugi wszystkich elementow skltadowytdtalaciji

podrcznik obstugi i wyszukiwania usterek

Zakres niezbednych ustalezi w umowie miedzy | nwestorem a Wykonawcg instalacji:

W zwiazku z odbiorem instalacji umowa ¢dizy Inwestorem a Wykonawdnstalacji powinna zawieéa
nastpujace ustalenia:

Odniesienie do warunkéw technicznych wykonania biodu instalacji grzewczych i chtodniczych
oraz okrélenie zakresu procedur kontrolnych (np. tolerantjgtod pomiarowych itd.) jak rowrnie
ewentualne odgpstwa i zmiany,

Okredlenie odpowiedzialni za przeprowadzenie procedur kontrolnych i ewalntego nadzoru
Z opracowaniem protokotu z bada

Parametry projektowe dotysaze instalacji (np. sposéliytkowania budynku),
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e Warunki pé&niejszego wykonania baflaktore nie mogty by zakaiczone z uzasadnionych przyczyn
(np. warunki pogodowe, brakytkowania pomieszcz#,

e Niezbzdne dziatania w przypadku nieodpowiednich wynikdéad,

Umowa na wykonanie instalacji powinna olteé rodzaj i liczle urzadzer, ktére powinny by
zamontowane.

W przypadku, gdy wedtug komisji roboty pod wadgm przygotowania dokumentacyjnego nigdd
gotowe do odbioru kitowego, komisja w porozumieniu z Wykonaweyznaczy ponowny termin odbioru
koncowego robot i naliczy karumowry wg zasad okigonych w umowie.

Wszystkie zaradzone przez komigjroboty poprawkowe lub uzupetnige keda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiaggo.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robét uzupegtych wyznaczy komisja.

3.23. Podstawa ptatndgci

3.23.1. Ustalenia ogélne

Podstaw ptatndgci jest cena, skalkulowana przez Wykonavee jednosti obmiarow ustalor dla danej
pozycji w przedmiarze robét. Cena jednostkowa ppbygzie uwzgtdniat wszystkie czynnéei, wymagania
i badania sktadage st na jej wykonanie.

Ptatnag¢ nalezy przyjmowda zgodnie z obmiarem i wlagrocer, zakresu robét. Jako element pomocniczy
do wyceny wykorzystanalezy przedmiary robot.

Cena jednostkowaedzie obejmowa:

e robocizre bezpdredni;

e wartaé¢ zwzytych materiatéw wraz z kosztami zaopatrzeniangportu loco plac budowy;

e wartas¢ pracy sprztu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenigepma teren budowy

i z powrotem, montai demonta na stanowisku pracy);

» koszty pdrednie, w sktad ktérych wchodz

e place personelu i kierownictwa budowy;
e pracownikéw nadzoru i laboratorium;

e koszty uradzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym enénrgody, budowy drég dojazdowych

itp.);

»  koszty dotyczce oznakowania robot;

e wydatki dotycace bhp;

e ustugi obce na rzecz budowy;

« ekspertyzy dotyczce wykonanych robét;

e ubezpieczenia oraz koszty zaam przedsibiorstwa Wykonawcy;

« zysk kalkulacyjny zawieragy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych witdiav mogicych

wystapi¢ w czasie realizacji Robo6t i w okresie gwarancyjnym

e podatki obliczane zgodnie z oba@ujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie naledolicza podatku VAT.

Cena jednostkowa musi uwzgdhiat nasgpujace koszty zwizane z prowadzeniem robot:

« wykonanie niezkdnych pomostéw roboczych i innych konstrukcji pomozych;

e obstugi geodezyjnej;

« rekultywaciji terenu;

e wywozu odpaddw.

«  Wszystkie dodatkowe wymagania uwadmione w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia

3.23.2. Koszty towarzyszce
3.23.2.1. Koszty zawarcia ubezpiecz& na roboty kontraktowe

Koszty zawarcia ubezpieaz&ymienionych w warunkach ogélnych i warunkach gplegch umowy
ponosi Wykonawca.

3.23.2.2. Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania i wszk#th wymaganych
gwarancji

Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania i wgigistwymaganych gwarancji ponosi Wykonawca.
3.23.2.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wykonania, utrzymania i likwidacji objazdoprzejazdéw i organizacji ruchu ponosi Wykonawca w

ramach Umowy:

Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizasghu obejmuje:

e opracowanie oraz uzgodnienie z inspektorami nadzodpowiednimi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz #t@wazeniem kopii projektu inspektorowi nadzoru
i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnweynikajacych z postpu robot;

e ustawienie tymczasowego oznakowanidwietlenia zgodnie z wymaganiami bezpiet#teva ruchu;

« oplaty/dzietawy terenu;
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e przygotowanie terenu;

»  konstrukcg tymczasowej nawierzchni, ramp chodnikéw, keamikOw, barier;
* oznakowa i drenau;

e tymczasow przebudow urzadzea obcych.

e Koszt utrzymania objazdéw/przejazdow i organizaejihu obejmuje :

e oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usciei tymczasowych oznakowa
e pionowych, poziomych, barieswiatet;

e utrzymanie ptynnéci ruchu publicznego.

»  Koszt likwidacji objazdéw/przejazdow i organizagjchu obejmuje :

e usungcie wbudowanych materiatow i oznakowania;

« doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

3.24.
POLSKIE NORMY

Przepisy zwhzane.

PN — 82/B-02403

Temperatury obliczeniowe zetnane

PN — H/ 74219

Rury stalowe przewodowe bez szwu

PN — H/74200

Rury stalowe instalacyjne ze szwem

PN-70/M-75012

Armatura domowej sieci centralnegzegania - Zawor odpowietrzgjy

PN-77/M-75005

Armatura domowej sieci centralnegzegania - - Zawory przelotowe proste

PN-93/C-04607

Woda w instalacjach ogrzewania - Wyemia i badania dotygeze jakéci wody

PN-89/B-04620

Materialy i wyroby termoizolacyjn&erminologia i klasyfikacja

PN-91/B-02420

Ogrzewnictwo - Odpowietrzanie instplagrzewa wodnych — Wymagania

PN-EN 1SO 9288:1999

Izolacja cieplna - Wymiana fdeprzez promieniowanie - Wielko fizyczne i
definicje

PN-ISO 6242-1:1999

Budownictwo - Wysanie wymaga uzytkownika - Wymagania termiczne

PN-EN 826:1998

Wyroby do izolacji cieplnej w budaetwie - Okrelanie zachowania prziciskaniu

PN-B-23118:1997/Ap1:1999 Wyroby do izolacji cieglaebudownictwie - Otuliny z wetny mineralnej

PN-EN 12087:2000

Wyroby do izolacji cieplnej. Qftamie nasikliwosci wodg przy diugotrwatym
zanurzeniu

PN-EN 12088:2000

Wyroby do izolacji cieplnej w bwductwie. Okrglanie absorpcji wody prz
diugotrwatej dyfuzji

PN-EN 12089:2000

Wyroby do izolacji cieplnej w budctwie - Okrdlanie zachowania przy zginan

PN-EN 12091:2000

Wyroby do izolacji cieplnej w buductwie - Okrdlanie odpornéci na zamraanie
odmraanie

PN-EN 12086:2001

Wyroby do izolacji cieplnej w buduoctwie - Okrglanie wigciwosci przy
przenikaniu pary wodnej

PN-EN 1151:2001

Pompy - Pompy wirowe - Pompy cyakyjne o mocy elektrycznej n
przekraczajcej 200 W do instalacji centralnego ogrzewania mdwych instalacj
cieptej wody uytkowej - Wymagania, badania, oznakowanie

PN-EN 12431:2001

Wyroby do izolacji cieplnej w budoctwie - Okrg&lanie grubéci wyrobow do
izolacji podtdg ptywagcych

PN-70/N-01270.14

Wytyczne znakowania rusgéw. Podstawowe wymagania

ie

PN-90/M-75003

»Armatura instalacji centralnego agvania. Ogolne wymagania i badania”.

PN-91/B-02420

,Ogrzewnictwo. Odpowietrzenie instfilagrzewa wodnych. Wymagania”.

PN-90/M-75003

»Armatura instalacji centralnego agvania. Ogolne wymagania i badania”.

PN-B-02421:2000

,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. lacja cieplna przewoddw, armatury i goizen.
Wymagania i badania odbiorcze”.

PN-93/C-04607

»~Woda w instalacjach ogrzewania. Wyamia i badania dotygee jakéci wody”.

PN-EN 378-2

JInstalacje ebnicze i pompy ciepta — wymagania dotyceg bezpieczestwa i
ochronysrodowiska. Cz1: Wymagania podstawowe, definicjasifikacja i kryteria
wyboru. Cz2. Projektowanie, budowanie, sprawdzanienakowanie
dokumentowanie
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INNE
+~Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budawo-montaowych. Tom Il Instalacje sanitarne i
przemystowe”,

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietniaQ20w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiadébudynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/2002 po6&9p&n. zmianami)

— Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dni@ &rzeinia 1997r. w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczastwa i higieny pracy.

Dz. U. z 1997r. Nr 129, poz. 844 zimiejszymi zmianami.

— Rozporadzenie Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Socgjlre dnia 17 kwietnia 2003r. w sprawie
ograniczé, zakazow i warunkow obrotu lub stosowania subgtapeeparatow niebezpiecznych.

Dz. U. Nr 86, poz. 799.
— Ustawa z dnia 21 grudnia 2000r. o dozorze techgitzn
Dz. U. z 2000r. Nr 122, poz. 1321 zzp@ejszymi zmianami.

Strona 35 z 38



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

4. WEWNETRZNA INSTALACJA GAZU

4.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej wymagania dotycre wykonania i odbioru robét
w zakresie przebudowy instalacji gazowej dla ,Pkbjéoudowlany modernizacji pomieszeézeszpitalnych
w budynku B — parter w Powiatowym Zaktadzie Opigdrowotnej w Starachowicach ul. Radomska 70" .

4.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktirperetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatiia
robét wymienionych w punkcie 4.1.

4.3.Zakres robot objetych Specyfikacip Techniczm

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuyszystkie czynnéci umazliwiajace i majce na celu
wykonanie instalacji gazowej dostarcaagj gaz dla potrzeb laboratorium mikrobiologii.
Niniejsza specyfikacja techniczna zwana jest z wykonaniemzaj wymienionych robot:
< demonta fragmentu istnigjcej instalacji gazowej w pomieszczeniu laboratorium

4.4.0g6lne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robdbdrge z dokumentagj projektova, specyfikacy
techniczi, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiegaz zgodnie z art. 5,22,23 i 28 ustawy Prawo
Budowlane .

Wszelkie zmiany i odgpstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej meg powodowa obnizenia
wartasci funkcjonalnych i aytkowych instalacji, a jgeli dotycz zamiany materiatéw i elementéw okienych w
dokumentacji technicznej na inne, nie m@gwodowad zmniejszenia trwakei eksploatacyjnej.

4.5SPRZET

Wykonaweca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spgt, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na
jakos¢ wykonywanych robo6t, zaréwno w miejscu tych robék tez przy wykonywaniu czynniei pomocniczych
oraz w czasie transportu, zatadunku

i wytadunku materiatow.

4.6. TRANSPORT i SKEADOWANIE

4.6.1. Urzadzenia

1. Urzdzenia nie wymagajpakowania.

2. Transport urmdzer moze odbywa sie dowolnymisrodkami transportu (najlepiej krytymi). W czasiarisportu
powinny by zabezpieczone przed nadmiernymi wgtemi oraz przed nitiwoscia uszkodzé i zanieczyszcae

3. Przenoszenie wdzenr powinno by realizowane w zalaosci od ich cgzaru kcznie lub z uyciem podnénika, z
zachowaniem wymogoéw przepiséw BHP.

4. Urzdzenia powinny b§ przechowywane w pomieszczeniach suchych, w sposfiezpieczagy przed
dziataniem wplywdéw atmosferycznych i innymi czynaiki dziatajcymi korodupco. Na czas skladowania
i transportu naley kro¢ce zabezpiecZyprzed dostaniemsizanieczyszczedo wretrza, poprzez wypoganie
kroécOw w odpowiednie Zdepki.

4.7 WYKONANIE ROBOT

4.7.1. Roboty demontazowe.

1. Demonta rurociagbw i armatury wykonywanydazie bez odzysku elementow.

2. Przed demontam uradzer zasilanych energielektryczm nalezy odlczy¢ zasilanie w szafkach i skrzynkach
rozdzielczych.

3. Rurocagi stalowe nalgy pocik¢ palnikami lub tarcg na odcinki o dlugéci pozwalajcej na wyniesienie
Z budynku.

4. Elementy osadzone §gianach i stropie naty wyku¢ i zdemontowé.

5. Materialy uzyskane z demonta naley posegregowa i wywiez¢ do skladnicy ziomu lub na najbiize
(uzgodnione z Inwestorem) miejsce zwaiki.
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4.8 KONTROLA JAKO SCI ROBOT BADANIA | ODBIOR
4.8.1. Kontrola jako sci

1. Kontrola jakaci robot zwhzanych z demontam instalacji gazowej powinna &yrzeprowadzona w czasie
wszystkich faz robot zgodnie z wymaganiami Polskiciim.

2. Wyniki przeprowadzonych badanalezy uzna& za dodatnie jeeli wszystkie wymagania dla danej fazy robot
zostaty spetnione. dk ktérekolwiek z wymaga nie zostato spetnione , naledara fazg rob6t uzna za niezgoda

Zz wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeg@dzic badania ponownie.

4.8.2. Badanie i odbi6r

1. Badanie i odbior robét polegaja:

 sprawdzeniu jaki uzytych do montau materiatéw i uradzen,

 sprawdzeniu wynikéw przeprowadzonych badpomiaréw,

» zgodna¢ wykonania z dokumentacprojektowy oraz ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy degggmi
zmian i odstpstw od dokumentacji projektowej,

« aktualndci dokumentacji projektowej, czy wprowadzono wskieszmiany i uzupetnienia,

2. Przy odbiorze kicowym powinny by dostarczone nagiujace dokumenty:

» dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zami i uzupetnieniami w trakcie wykonywania robét,.
 dziennik budowy,

« dokumenty dotycre jakdci wbudowanych materiatow $Wiadectwa jakéci wydane przez dostawcow
materiatow),

« protokoty wszystkich badai pomiarow.

4.9.0BMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotygze obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,Wymanzig ogdéine”.
4.10. ODBIOR ROBOT

1. Odbioru robo6t naley dokond zgodnie z "Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbi®obdt Budowlano-
Montazowych.

2. Odbiér robot polega na:

+ sprawdzeniu jaki uzytych do montau materiatéw i uradzen,

 sprawdzeniu wynikéw przeprowadzonych badpomiaréw,

« zgodna¢ wykonania z dokumentacprojektows oraz ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy detggmi
zmian i odstpstw od dokumentacji projektowej,

« aktualndci dokumentacji projektowej, czy wprowadzono wskieszmiany i uzupetnienia,

3. Przy odbiorze kitcowym powinny by dostarczone nagiujace dokumenty:

» dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zami i uzupetnieniami w trakcie wykonywania robét,.
 dziennik budowy,

e dokumenty dotycxe jakdci wbudowanych materiatdw sWiadectwa jakéci wydane przez dostawcow
materiatow),

« protokoty wszystkich badai pomiarow.

4.11. PODSTAWA PLATNOSCI

Pfatnag¢ zgodnie z umow Inwestora z Wykonawc
4.12. PRZEPISY ZWI AZANE

« Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r —ttgkinolity po zmianach w 2003 roku (Dz.U. Nr 10®4foz.
1126, Nr 109/00 poz. 1157, Nr 120/00 poz. 12685l poz. 42, Nr 100/01 poz.1085. Nr 110/01 po20,INr
115/01 poz. 1229, Nr 129/01 poz. 1439, Nr 154/0A. #4800, Nr 74/02 poz. 676)

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@Q r. w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiadébudynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz. 699nz z péniejszymi zmianami.

« Rozporadzenia Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dn. 5.08.98 w sprawie alpat i kryteridw
technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobdeowlanych (Dz.U.Nr. 107 poz. 679 )

* Rozporadzenie Min. Spraw Wew. i Administracji z dn. 3199 .w sprawie systemOw oceny zgoéeipwzoru
deklaracji zgodn&i oraz sposobu znakowania wyrobow budowlanych dpmmonych do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie Dz. U. Nr. 113 poz. 728az z odgbnymi przepisami okegajacymiwyroby
podlegajce certyfikacji zgodndzi.

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2008/ sprawie bezpiecastwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr47 z dn.Qi32003.)
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« Ustalenia zawarte w Aprobatach Technicznych dlayjptych do realizacji materiatéw, technologii oraz
urzadzen.
e PN-80/H-74219 — Rury stalowe bez szwu walcowangamgco ogélnego stosowania.

e PN-70/N-01270.14 — Wytyczne znakowania ruggow. Podstawowe wymagania.
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