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1. CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot zaméwienia

Przedmiotem zamdwienia jest projekt budowlany i wykonawczy przebudowy pomieszczeh
Apteki Szpitalnej Przygotowania Cytostatykow w Powiatowym Zaktadzie Opieki Zdrowotnej w Sta-
rachowicach, przy ul. Radomskiej 70, w zakresie instalacji elektrycznych i teletechnicznych. Opra-
cowanie niniejsze okresla ogélne dane techniczne wykonania i odbioru robét dotyczace instalacji
elektrycznych i teletechnicznych, wykonanych w ramach rob6t budowlanych.

1.2. Przedmiot i zakres robo6t budowlanych

Wykonane instalacje zostang oddane w doskonatym stanie funkcjonowania i wykonczenia.
W tym celu Wykonawca powinien wigczy¢ do oferowanej ceny koszty dostaw, robocizny i wszyst-
kich swiadczen niezbednych do wykonania zadania prawidtowo, zgodnie z normami, z przepisami
i z warunkami okreslonymi w opisie technicznym oraz z zasadami dobrego wykonawstwa.
Przewidziane do wykonania prace obejmujg nastepujacy zakres (szczego6towy opis w dokumentaciji
projektowej i przedmiarze robot):
- wykonania przebudowy istniejgcych tablic elektrycznych, do nowych potrzeb,
- o$wietlenia ogdlnego,
- gniazda ogo6lnego przeznaczenia,
- sity i sterowania — zasilanie i sterowania wentylacji i klimatyzacji,
- ochrona od porazen,
- sygnalizacja alarmu pozaru.

1.2.1. Granice zakresu rob6t budowlanych

Z wyjatkiem zastrzezen oznaczonych jako "poza dostawg" lub "poza instalacjg" w cene
wszystkich urzadzen wymienionych w opisie technicznym lub w przedmiarze wliczy¢ nalezy do-
stawy, zainstalowanie, zamocowanie i podigczenie wraz ze wszelkiego rodzaju pracami uzupetnia-
jacymi jak pomiary instalacji. Zasadnicze granice miedzy zakresami okreslono ponizej.

Podziat prac mi edzy niniejszym zakresem i zakresem "Stan surowy"

Do Wykonawcy zakresu "Instalacje elektryczne" nalezy:
- utozenie przygotowanych przepustow, otworéw i wnek odpowiednimi materiatami ochronnymi.
Wytozenie wykona¢ z materiatu o odpornosci ogniowej stosownej do przegrod pozarowych,
- dostawa i wbudowanie w beton elementéw instalacji elektrycznej (ostony, przepusty, tuleje, itd.).

Podziat prac mi edzy niniejszym zakresem i zakresem "Sufity"

Do Wykonawcy zakresu "Instalacje elektryczne" nalezy okreslenie wielkosci urzadzeh
oswietleniowych przewidzianych do instalacji na sufitach i wyznaczenie miejsc, gdzie majg one
zosta¢ zamocowane.

Podziat prac mi edzy niniejszym zakresem i zakresem "Wentylacja"

Do Wykonawcy zakresu "Instalacje elektryczne" nalezy wykonanie zasilania szaf zasilajgco
— sterowniczych wentylacji i klimatyzacji.
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1.3. Prace towarzysz ace i roboty tymczasowe

Do Wykonawcy instalacji elektrycznych nalezg nastepujace prace:

- transport, skladowanie i instalacja elementéw instalacji elektrycznej,

- zabezpieczenie farbg antykorozyjng lub w inny sposéb elementdéw ulegajacych korozji w pa-
nujgcych warunkach klimatycznych,

- préby u producenta i na miejscu instalacji z zapewnieniem na ten cel wykwalifikowanego perso-
nelu,

- uruchomienie wykonanych instalaciji,

- pomiary instalacji elektrycznych w/g projektu i obowigzujacych przepisow,

- udziat w czynnosciach poprzedzajgcych odbiér robdt,

- oznakowanie instalacji, wykonanie domiarowania przewodow i urzadzen elektrycznych zgodnie z
planami i rysunkami wykonawczymi,

- szkolenie wyznaczonego przez Inwestora personelu, ktory zajmie sie obstuga instalaciji,

- zapewnienie gwarancji (czesci i robocizna) w warunkach okreslonych w dokumentach ogal-
nych w tym gwarancji z tytutu dostawy, jezeli taka sie nalezy.

1.4. Teren budowy
1.4.1. Organizacja robot

Przy realizacji rob6t, oddawaniu do uzytku i utrzymaniu obiektéw budowlanych nalezy stoso-
wac sie unormowan zawartych w Ustawie z dnia 7 lipca 1994r ,Prawo budowlane” w aktualnie obo-
wigzujacej wersiji.

Harmonogram robét

Przed przystgpieniem do wykonywania robo6t elektrycznych Wykonawca powinien opracowac:

- harmonogram robét, uwzgledniajacy ich rodzaje, kolejnosé, terminy i etapy, jak rowniez metody,
sposoby i technologie wykonawstwa oraz niezbedne roboty wstepne i pomocnicze;

- zalozenia i wytyczne dla zagospodarowania placu budowy.

Przy ustalaniu kolejnosci i sposobu wykonywania poszczegdélnych rodzajow robét nalezy uwzglednic:

- warunki réwnoczesnego wykonywania kilku rodzajéw robét na odcinkach przylegajacych do siebie
lub potozonych jeden nad drugim, w celu zapobiezenia nieszczesliwym wypadkom i mozliwosci po-
wstawania przeszkod w rownoczesnym wykonywaniu robot na tych odcinkach;

- warunki zapobiegajace potrzebie dokonywania zmian w elementach lub czesciach obiektu juz wy-
konanego przy pézniejszym wykonywaniu dalszych robat;

- potrzebe zastosowania srodkdw ochronnych przy wykonywaniu robét, przy ktorych bezpieczenstwo
pracownikow i innych osdb mogtoby by¢ zagrozone.

Wprowadzenie na budow e

Przed rozpoczeciem robot elektrycznych Wykonawca powinien zapoznac sie z obiektem
budowlanym wzglednie terenem, gdzie bedg prowadzone roboty oraz stwierdzi¢ odpowiednie
przygotowanie frontu rob6t. Stan rob6t budowlanych i wykohczeniowych powinien by¢ taki, aby
roboty elektryczne mozna bylo prowadzi¢ bez narazenia instalacji na uszkodzenie, a pracowni-
kow na wypadki przy pracy.

Odbiorowi w szczegélnosci podlegajg elementy robét wykonane przez przedsiebiorstwo
budowlane, w tym:

- wneki przeznaczone do montazu aparatury i urzgdzen elektrycznych;
- przepusty kablowe;
- kanaty kablowe.
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Przed przystgpieniem do wykonywania robot nalezy sprawdzic, czy teren, na ktérym ro-
boty majg by¢ wykonywane, jest odpowiednio przygotowany oraz uzgodni¢ z Zamawiajagcym
sprawe ewentualnych prac pozostajacych do wykonania w celu prawidtowego przygotowania
terenu. Nalezy tu m.in.:

- w przypadku stwierdzenia w obszarze realizacji robét niewykazanych w dokumentacji kabli,
przewodéw lub innych urzgdzen — usuniecie lub zabezpieczenie ich, po uzgodnieniu z orga-
nem, do ktérego kompetencji nalezy utrzymanie urzadzen lub nadzér nad nimi;

Wprowadzenie na teren robo6t odbywa sie komisyjnie z udziatem zainteresowanych stron i
udokumentowane spisaniem protokotu.

Przy przekazywaniu frontu robot Zleceniodawca obowigzany jest dostarczyé Wykonawcy
plan urzadzen i okablowania znajdujgcych sie na terenie robot.

Koordynacja robot

Koordynacja robo6t budowlano — montazowych poszczegoélnych rodzajow powinna byé do-
konywana we wszystkich fazach procesu inwestycyjnego.

Ogdlny harmonogram robdt powinien okresla¢ zakres oraz terminy rozpoczecia i zakon-
czenia poszczegolnych rodzajéw roboét, wzglednie ich etapéw i powinien by¢ tak uzgodniony, aby
zapewniat prawidtowy przebieg zasadniczych rob6t ogélnobudowlanych, a réwnoczesnie umozli-
wiat technicznie i ekonomicznie prawidtowe wykonawstwo robo6t specjalistycznych. Ogélny harmo-
nogram robot powinien stanowi¢ podstawe do Opracowania szczegdtowych harmonogramow robot
specjalistycznych.

Koordynacjg nalezy obja¢ rowniez pomocnicze roboty og6lnobudowlane zwigzane z robo-
tami elektrycznymi, jesli Wykonawca robét elektrycznych nie bedzie ich wykonywaé wlasnymi si-
tami, takich jak np. stawianie rusztowan itp.

Wykonawca wyznaczy osobe odpowiedzialng za prace, ktéra bedzie jedyng osobg
uprawniong do kontaktow z zamawiajgcym. Osoba ta powinna posiadac¢ niezbedne kwalifikacje i
petnomocnictwo do udzielania odpowiedzi na wszystkie pytania techniczne i finansowe dotyczace
instalacji, podczas catego okresu trwania prac wykonawczych, préb, odbioru i gwarancji.

1.4.2. Zabezpieczenie intereséw 0sob trzecich

Wiascicielem terenu, na ktérym znajduje sie planowana inwestycja jest Powiatowy Zakfad
Opieki Zdrowotnej w Starachowicach, przy ul. Radomskiej 70.
Nalezy zastosowaé rozwigzania chronigce interesy osob trzecich przed:
- pozbawieniem mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz ze
srodkéw tacznosci;
- pozbawieniem dostepu do swiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi;
- ucigzliwosciami powodowanymi przez hatas, wibracje, zaktdcenia elektryczne, promieniowanie;
- zanieczyszczeniami powietrza, wody i gleby.
W szczegodlnosci nalezy dokonac uzgodnien termindw realizacji i czasu trwania rob6t w tym
koniecznych wylaczen i przerw w dostawie mediow.

1.4.3. Ochrona $rodowiska i zdrowia ludzi

Osoby trzecie oraz osoby wykonujgce roboty budowlane nie mogg by¢ narazone na dziata-
nie czynnikow szkodliwych dla zdrowia lub niebezpiecznych, a w szczegolnosci takich jak hatas,
wibracje, promieniowanie elektromagnetyczne, pyly i gazy o natezeniach i stezeniach przekracza-
jacych wartosci dopuszczalne.
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Przedmiotowe przedsiewziecie nie nalezy do inwestycji zaliczanych do mogacych znaczaco
oddzialywaé na $rodowisko w rozumieniu przepiséw zawartych w ustawie “Prawo Ochrony Srodo-
wiska” z dnia 27 kwietnia 2001r (Dz. U. nr 62, poz.627) i Rozporzadzeniu Rady Ministrow “w spra-
wie okreslenia rodzajéw przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na $Srodowisko oraz
szczegotowych kryteriow zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewzie¢ do sporzadzania raportu o
oddziatywaniu na srodowisko” z dnia 24 wrzesnia 2002r (Dz. U. nr179, poz.1490).

Zastosowane beda rozwigzania ograniczajace poziom hatasu do wartosci dopuszczalnych w Roz-
porzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 29 lipca 2004r (Dz. U. nr 178, poz.1841).

Teren planowanej inwestycji nie jest potozony w sasiedztwie obszarOéw prawnie chronio-
nych, ustanowionych w trybie przepiséw Ustawy o Ochronie Przyrody z dnia 16.10.1991 (Dz. U. Nr
99, p0z.1079 z pbzniejszymi zmianami).

1.4.4. Bezpiecze nstwo i higiena pracy

Przy wykonywaniu robot elektrycznych Wykonawca zobowigzany jest do przestrzega-
nia ogolnych przepiséw w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, a w szczegélnosci Roz-
porzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. nr 47, poz.401).

Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robét jest obowigzany opracowac
instrukcje bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomi¢ z nig pracownikOw w zakresie wyko-
nywanych przez nich robo6t. Wszystkie osoby przebywajace na terenie robdt obowigzuje sto-
sowanie niezbednych srodkéw ochrony indywidualne;.

Podczas mechanicznego zatadunku lub roztadunku materiatow lub wyrobdéw, prze-
mieszczanie ich nad ludzmi lub kabing, w ktérej znajduje sie kierowca, jest zabronione.

Uzywane na terenu robot maszyny i urzadzenia nalezy zabezpieczyc¢ je przed mozliwoscig
uruchomienia przez osoby nieuprawnione do ich obstugi. Wykonawca powinien posiada¢ aktualne
uprawnienia do wykonywania prac, ktérych sie podejmuje. Roboty zwigzane z podtgczaniem,
sprawdzaniem, konserwacjg i naprawg instalacji i urzadzen elektrycznych moga by¢ wykonywane
wylacznie przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia. Kwalifikacje personelu Wykonawcy
robo6t elektrycznych powinny by¢ stwierdzone przez wiasciwg komisje egzaminacyjng i udokumen-
towane aktualnie waznymi zaswiadczeniami kwalifikacyjnymi wymaganymi przez prawo budowla-
ne.

Przed przystgpieniem do robot szczegdlnie niebezpiecznych nalezy :

- sprawdzi¢ tozsamos$c¢ i zaswiadczenia kwalifikacyjne os6b wymienionych w poleceniu pisemnym;

- wskazac brygadzie wykonawczej miejsce pracy;

- udowodnic¢ brak napiecia przez dotkniecie reka;

- sprawdzi¢ razem z kierownikiem robot czy w miejscu pracy zostaly zachowane wiasciwe zabez-
pieczenia i inne warunki BHP.

Przy wykonaniu rob6t elektrycznych kazdy Wykonawca zobowigzany jest do przestrzega-
nia obowigzujacych przepisow w zakresie BHP. Nalezy rowniez korzysta¢ z instrukcji branzowych
w zakresie BHP. Podwykonawca robét elektrycznych powinien przestrzegaé¢ odnosnych wymagan
Generalnego Wykonawcy.

1.4.5. Zaplecze budowy

Zagospodarowanie terenu robét powinno by¢ wykonane zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy pod-
czas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. nr 47, poz.401).

Wykonawca roboét elektrycznych powinien mie¢ zapewnione przez Zamawiajgcego:
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- odpowiednie pomieszczenia socjalno — administracyjne i wyodrebnione miejsca magazy-
nowania materiatow;
- odpowiedni dojazd do terenu robo6t oraz miejsca postojowe;
- zasilanie w energig elektryczng;
- oswietlenie miejsc pracy;
- facznosc¢ telefoniczng;
- otrzymanie dokumentacji technicznej oraz innych dokumentow, w tym:
* harmonogramu robd6t budowlano — montazowych, uzgodniony ze wszystkimi Wykonaw-
cami;
e inwentaryzacji istniejgcego okablowania i urzgdzen na obszarze prowadzonych roboét
elektrycznych;
* ustalenie bezpiecznej organizacji pracy w przypadku rozbudowy istniejgcych obiektow
znajdujacych sie pod napieciem.

1.4.6. Organizacja ruchu

Teren inwestycji nie jest potozony w pasie drogowym zarezerwowanym w planach zago-
spodarowania przestrzennego, ani w istniejacym pasie drogowym.

Obstuga komunikacyjna inwestycji z ukfadu istniejacego. Usytuowanie inwestycji nie zmie-
nia istniejgcego uktadu drog dojazdowych. Teren planowanej inwestycji ma posredni, poprzez
uktad drég wewnetrznych, dostep do drég publicznych.

1.4.7. Ogrodzenie

W celu ochrony mienia znajdujacego sie na terenie rob6t oraz w celu zapobiezenia niebez-
pieczenstwu, jakie moze zagraza¢ osobom postronnym majacym dostep do miejsca wykonywania
robét teren robét nalezy oznaczy¢ a w razie potrzeby zapewnié¢ staty nadzor.

1.4.8. Zabezpieczenie chodnikéw i jezdni
Inwestycja nie ma bezposredniego wptywu na dojscia i dojazdy.

1.4.9. Grupy, klasy i kategorie robot

« Grupa — 45300000-0 ~Roboty w zakresie instalacji budowlanych”
* Klasa — 45310000-3,Roboty w zakresie przewodow instalacji elektrycznych”
» Kategoria:

- 45311100-1 ,Roboty w zakresie przewodow instalacji elektrycznych oraz opraw elektrycznych”
- 45312000-7 Instalacje systeméw alarmowych i anten

- 45312100-8 Instalacje pozarowych systemow alarmowych

- 45312311-0 Instalacje oswietlenia

- 45316 .Instalowanie systemow os$wietleniowych i sygnalizacyjnych”

- 45317000-2 ,Inne instalacje elektryczne”

1.5. Okreslenia podstawowe

W dokumentacji projektowe] i niniejszej specyfikacji technicznej nie wystepujg pojecia i
okreslenia niegdzie wczesniej nie zdefiniowane.
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1.6. Dokumenty do zlo zenia wraz z ofert g

W celu przystgpienia do przetargu, Wykonawca powinien ziozy¢é dokumenty okreslone
przez zamawiajgcego w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia.

1.7. Zobowi gzania Wykonawcy

Wykonawca, przystepujacy do przetargu, powinien zapoznaé sie z dokumentacjg i za-
akceptowac wszystkie dokumenty, wchodzgce w skfad dokumentacji przetargowe;j.

Z samego faktu uczestniczenia w przetargu wynika, iz Wykonawca zobowigzuje sie do zrealizo-
wania, zgodnie z zasadami dobrego wykonawstwa, kompletnej i doskonale funkcjonujgacej insta-
lacji.

Wykonawca hie bedzie mégt w pozniejszym terminie ubiegac¢ sie o dodatkowe wynagro-
dzenie, motywujgc to ztym zrozumieniem dokumentacji lub ewentualnym nie uwzglednieniem
Swiadczenia w przedmiarze, ale przewidzianego w dokumentacji opisowej lub na planach instala-
cji, lub wynikajgcego z samej koncepcji. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za urzadzenia i wy-
konywane prace, az do chwili ich odbioru. Powinien on je utrzymywac¢ w ciggu catego okresu
trwania rob6t w doskonatym stanie i podjgé wszelkie srodki zapobiegawcze, aby nie zostaty znisz-
czone lub skradzione, biorac pod uwage ryzyka istniejgce na budowie.

1.8. Kwalifikacje

Wykonawca powinien posiada¢ aktualne uprawnienia do wykonywania prac, ktérych sie
podejmuje.

2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYROBOW BUDOWLANYCH
2.1. Dobér przewodow i kabli

2.1.1. Materiaty instalacyjne i kable

- przewody YDY (przekroje i ilosci zyt, wg. schematow),

- przewody HDGs (przekroje i ilosci zyt, wg. schematéw),

- kable sterowniczy YKSY (przekroje i ilosci zyt, wg. schematow),
- przewod YnTKSYekw 1x2x0,8,

- przewdd YnTKSYekw 2x2x0,8,

- przewod YTKSY 2x2x0,8,

- rurki typu RVKLn o srednicach w zaleznosci od potrzeb, produkcji krajowej,
- puszki rozgatezne na i podtynkowe produkcji krajowej,

- puszki podtynkowe produkcji krajowej lub w/g potrzeb,

- oprawy oswietleniowe (typ i ilos¢ wg dokumentaciji),

- gniazda elektryczne podtynkowe (typ i ilos¢ wg dokumentaciji),
- faczniki oswietlenia ogdlnego (typ i ilos¢ wg dokumentacji),

- gniazda typu RJ-45 (typ i ilos¢ wg dokumentaciji),

- czujki instalacji SAP (typ i ilos¢ wg dokumentacji),

- wskazniki zadziatania SAP (typ i ilos¢ wg dokumentaciji).

2.1.2. Przekrojiilo $¢ zyt

Nalezy uzy¢ zyt o nastepujacych minimalnych przekrojach (dla napie¢ = 230V):
- 1,5 mm? miedz dla obwoddéw o$wietleniowych,
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- 2,5 mm? miedz dla obwodéw zasilania gniazd wtyczkowych.
Dla wszystkich instalacji wewnetrznych w budynku przewiduje sie kable i przewody miedziane.

2.1.3. Przewody neutralne

Ogolnie przekroje przewoddéw neutralnych beda zawsze réwne przekrojowi przewodéw fa-
zowych danego obwodu.

2.1.4. Przewody ochronne PE lub PEN

Przewody ochronne PE lub PEN zostang wykonane przy uzyciu przewodow izolowanych
tego samego rodzaju, co przewody fazowe. Wszystkie obwody posiadaly beda wtasny przewdd
ochronny o takim samym przekroju, co przewody fazowe.

2.2.  Sposoby uktadania kabli

2.2.1. Instalacje wewn etrzne

W zaleznosci od pomieszczenia i miejsca zainstalowania przewody zostang utozone w ha-
stepujacy sposéb:
- Instalacje poziome:
pojedyncze kable lub kable zgrupowane po trzy lub maksymalnie po cztery zostang potozone w
ostonach izolacyjnych mocowanych do $cian i stropéw wiasciwych.
- zejScia i zasilanie urzadzen elektrycznych:
w rurkach instalacyjnych pod tynkiem.
UWAGA:
- uktadanie kabli bezposrednio w $cianach, murach itd. lub w podwieszanych sufitach oraz moco-
wanie ich do szkieletu podwieszanych sufitow nie jest dozwolone.

2.2.2. Przejscia przez sciany

Przewody zostang obowigzkowo zabezpieczone odpowiednimi ostonami przy przejsciach
przez sciany. Przejscia te zostang uszczelnione gipsem i welnhg mineralng. Zachowaé nalezy sto-
pien odpornosci ogniowej scian i ich izolacje akustyczna.

2.2.3. Zlaczai odgat ezienia

Wszystkie zlgcza i odgatezienia zostang wykonane w zamknietych puszkach rozgateznych
oznaczonych w sposoéb trwaly i niezniszczalny zgodnie z opisami na rysunku. Nalezy zadbac¢ o to,
aby puszki byly tatwo dostepne w celu sprawdzenia potaczen. Szczegolnie nalezy zwréci¢ uwage
na ewentualng obecno$¢ w poblizu innych przewodow i instalacji, ktore mogtoby utrudni¢ do-
step do puszek. Nie wolno umieszcza¢ puszek rozgateznych powyzej poziomu nierozbieral-
nych podwieszanych sufitow oraz w wolnych przestrzeniach niedostepnych konstrukciji.

Dla instalacji elektroenergetycznych potaczenia wykonac przy uzyciu numerowanych zaci-
skow z nieprzecinajgcym, dokrecaniem lub konektoréw samo-zaciskajacych, zamocowanych do
denek puszek.
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2.2.4. Wykonanie instalacji elektrycznych

Odbiory pogrupowane zostang w tzw. bloki aparatowe ze wzgledu na specyfikg zasilanych
odbiorow (os$wietlenie, gniazda ogélnego przeznaczenia, odbiory wentylacji i inne odbiory techno-
logiczne).

Wszystkie urzadzenia elektryczne nalezy instalowa¢ zgodnie ze schematami i lokalizacjg
podang na rzutach.

Ogodlne zasady wykonywania instalaciji:

1. Nalezy skrupulatnie przestrzega¢ kolorystycznego oznakowania zyt przewodowych
i kabli (réwniez w obrebie rozdzielnic). Przewdd zerowy (N) musi posiada¢ izolacje koloru ja-
snoniebieskiego, a przewodd ochronny (PE) — zétto-zielonego.

2. W zadnym miejscu instalacji odbiorczej przewdd zerowy (N) i przewod ochronny (PE) nie moga
by¢ potaczone.

3. Wszystkie urzadzenia i sprzet, ktorych konstrukcja wykonana jest z metalu lub zawierajg one
elementy metalowe, na ktérych w przypadku uszkodzenia moze pojawi¢ sie napiecie, muszg
by¢ obowigzkowo przytaczone do przewodu ochronnego.

4. Dla przewodow i kabli przeznaczonych do utozenia nalezy stosowaé trasy pionowe
i poziome. W mysl tego doprowadzenie przewoddw do opraw oswietleniowych na stropie nalezy
wykonac pod katem prostym. Skosnie przeprowadzone kable, przewody i puste rury nie zosta-
ng odebrane jako prawidlowo wykonane.

5. Wszystkie instalowane korytka, wsporniki, uchwyty itp. muszg by¢ galwanizowane. Przewody i
kable nalezy chroni¢ od uszkodzen mechanicznych w rurkach winidurowych.

6. Wszystkie wykorzystywane urzadzenia i materialy muszg posiadac fabryczne oznaczenia, sto-
sowne atesty, aprobaty lub deklaracje zgodnosci. Na zyczenie nalezy udowodni¢ jakos¢ po-
przez podanie nazwy producenta sprzetu. Urzgdzenia i materialy muszg by¢ w petni zgodne z
Polskimi Normami.

2.3. Oprawy o sSwietleniowe

Swiadczenie obejmuije:

- dostawe opraw oswietleniowych ze zrédtami swiatta i wszystkimi niezbednymi elementami mo-
cujacymi i wsporczymi,

- Wyznaczenie miejsca zawieszenia oprawy, przygotowanie podioza do zamocowania oprawy (w
przypadku oprawy instalowanej w stropie podwieszanym nalezy do stropu wlasciwego przymo-
cowac linke stalowa, do ktorej przymocowana bedzie oprawa),

- rozpakowanie i oczyszczenie oprawy, obciecie i zarobienie koncéw przewodéw,

- wyposazenie oprawy w zrodta Swiatta, zaptonniki i sprawdzenie przed zamontowaniem,

- zamontowanie oprawy, uzupetnienie oprawy w odbty$niki, ostony, siatki i klosze.

Wszystkie oprawy ze statecznikiem elektronicznym EVG, ze znakiem aprobaty F i VDE,
wyposazone w zrodta Swiatta. Podstawowe oprawy firmy: Aga-Light lub inne rownorzednej jakosci i
parametrach technicznych. Oprawy ewakuacyjne, kierunkowe i lampy bakteriobdjcze w/g specyfi-
kacji w projekcie.

Wszystkie typy opraw przed zakupem muszg by¢ bezwzglednie zatwierdzone przez Zama-
wiajgcego.

24. Osprzet

Swiadczenie obejmuje dostarczenie osprzetu, przygotowanie podioza, trasowanie, wyko-
nanie Slepych otwordw, osadzenie kotkdw rozporowych, montaz osprzetu na gotowym podiozu,
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podigczenie i przedzwonienie przewoddéw, sprawdzenie dziatania. Osprzet w puszkach moco-
wany za pomocg srub, niedopuszczalne sg mocowania pazurkowe. W puszkach rozgateznych
nalezy stosowac zaciski. W pomieszczeniach z okladzing z ptytek sciennych wszystkie wyjscia,
potaczniki, gniazda wtyczkowe itd. nalezy umieszcza¢ doktadnie na srodku ptytek w Scistej
wspotpracy z uktadajgcym plytki. Laczniki oswietleniowe nalezy montowac¢ na wysokosci 140cm
od podtogi. Gniazda wtyczkowe na wysokosci podanej na planie instalacji. Osprzet produkcji np.
ELDA, ew. réwnorzedny LEGRAND, ELSO lub POLO.

Stosowanie gniazdek SCHUKO jest zabronione.

2.5. Tablice elektryczne

Schematy rozdzielnic i tablic elektrycznych zostaty pokazane na odrebnych schematach.
Widok, typ i wymiary w/w tablicy oraz aparatura - zgodnie ze schematami.
Nalezy je zamontowac¢ w miejscu pokazanym na rzucie instalacji sitowych.
W tablicy nalezy zainstalowaé nastepujacq aparature:
- wylgcznik gtéwny,
- lampki kontroli napieci,
- ochronniki przepieciowe,
- wytgczniki roznicowopradowe,
- wylgczniki instalacyjne nadmiarowo-pradowe,
- styczniki i przekazniki,
- inng aparature zgodnie ze schematami,
Tablica wykonana w Il klasie izolaciji.
Obudowy i aparatura produkcji Legrand.
Dopuszcza si @ zastosowanie aparatury i tablicy innej firmy pod w arunkiem zachowania
standardu instalacji i parametrow dobranej aparatur y zabezpieczeniowe;.

3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN

Maszyny i inne urzadzenia techniczne nalezy eksploatowac, konserwowac i naprawiac
zgodnie z instrukcjg producenta, w sposéb zapewniajacy ich sprawne dziatanie.

Maszyny, urzadzenia i sprzet zmechanizowany uzywane na budowie powinny by¢ ustawione
i uzytkowane zgodnie z wymaganiami producenta i ich przeznaczeniem.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne powinny by¢:

- utrzymywane w stanie zapewniajgcym ich sprawnosg;

- stosowane wylacznie do prac, do jakich zostaty przeznaczone;

- obstugiwane przez wyznaczone osoby.

Eksploatowane urzadzenia i sprzet zmechanizowany podlegajace przepisom o dozo-
rze technicznym powinny posiada¢ wazne dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacji. Do-
kumenty te powinny by¢ dostepne dla organdéw kontroli w miejscu eksploatacji maszyn i
urzagdzen. Na stanowiskach pracy przy stacjonarnych maszynach i innych urzadzeniach technicz-
nych powinny by¢ dostepne instrukcje bezpiecznej obstugi i konserwaciji.

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU

Dostawa materiatow przeznaczonych do robot elektrycznych powinna nastgpi¢ dopiero po
odpowiednim przygotowaniu pomieszczen magazynowych i skladowiska na placu budowy.
Srodki i urzadzenia transportowe powinny byé odpowiednio przystosowane do transportu materia-
low, elementéw, konstrukcji, urzadzen itp. niezbednych do wykonywania danego rodzaju robot
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elektrycznych. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przemieszczane przedmioty w sposob
zapobiegajacy ich uszkodzeniu.
W czasie transportu oraz sktadowania aparatury i urzadzen elektrycznych nalezy prze-

strzegac zalecen Wytworcow, a w szczegolnosci:

- transportowane urzadzenia zabezpieczy¢ przed nadmiernymi drganiami i wstrzgsami oraz prze-
suwaniem sie wewnatrz srodka transportowego;

- na czas transportu elementy mogace ulec uszkodzeniu nalezy zdemontowac¢ i odpowiednio za-
bezpieczyé;

- aparature i urzadzenia ostroznie zatadowywac i zdejmowac, nie narazajgc ich na uderzenia,
ubytki lub uszkodzenia powlok lakierniczych, oston blaszanych, zamkéw itp.;

- zabezpieczyc¢ je przed kradziezg lub zdekompletowaniem.

5. SPOSOB WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Koordynacja prac

Wykonawca wyznaczy osobe odpowiedzialng za prace, ktéra bedzie jedyng osobg
uprawniong do kontaktéw z Zamawiajacym. Osoba ta powinna posiadac¢ niezbedne kwalifikacje i
petnomocnictwo do udzielania odpowiedzi na wszystkie pytania techniczne i finansowe dotyczace
instalacji, podczas catego okresu trwania prac wykonawczych, préb, odbioru i gwaranciji.

5.2.  Dostawy - prototypy — probki

5.2.1. Jako $¢ dostaw

Uzywane bedg wytacznie urzadzenia nowe, najlepszej jakosci, standardowe, o ogolnie
znanej marce oraz tatwo zastepowalne urzadzeniami produkcji krajowej, mozliwymi do zrealizowa-
nia w krotkim czasie.

Materiaty, elementy lub zespoty uzywane muszg odpowiada¢ postanowieniom, zawar-
tym w dokumentach kontraktowych, jak réwniez w zamdwieniach. Jesli stanowig przedmiot norm,
muszg posiadac atesty. Wszystkie urzgdzenia muszg posiada¢ oznaczenie stopnia ochrony.

5.2.2. Wybér dostaw

Przed przystgpieniem do prac, Wykonawca przedstawi do aprobaty kompletng liste urza-
dzen, ktore zastosuje do wykonawstwa. Wykonawca powinien dostarczy¢ na poparcie katalogi,
szkice i rysunki, ktére ewentualnie bedg od niego wymagane. Kazda propozycja Wykonawcy, ktora
nie bedzie odpowiadac¢ technicznie, jakosciowo lub estetycznie przewidzianym w projekcie urzadze-
niom, bedzie mogta by¢ odrzucona.

W zaleznosci od potrzeb Zamawiajgcego, moze by¢ zazadane przedstawienie prototy-
pow, prébek lub montazy prowizorycznych na miejscu robot, aby umozliwi¢ weryfikacje niektorych
dostaw ze wzgledu na:

- ich zgodnosé z okresleniami i specyfikacjami umowy,
- ich uruchomienie,
- ich potgczenie z innymi elementami.

Prébki niewielkich urzadzen zostang dostarczone przez Wykonawce i ztozone we wskaza-
nym miejscu. Beda one stuzyly jako zatwierdzony wzér do realizacji prac. Wykonawca nie moze
zlozy¢ zadnego zaméwienia na urzadzenia (chyba, ze na jego ryzyko), tak diugo jak probka lub
odpowiadajacy prototyp nie zostanie zatwierdzony przez Zamawiajgcego i Projektanta.
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5.3.  Obiekty betonowe — otwory, przepusty iwn ki — zakotwienia

5.3.1. Male otwory, bruzdy, kotwienia i zamocowania

Wszystkie otwory, bruzdy, kotwienia i zamocowania konieczne do przeprowadzenia prze-
woddw i do instalacji urzadzen zostang wykonane na koszt Wykonawcy w czesci, ktéra dotyczy
jego zestawu.

5.3.2. Szczegdlne srodki ostro znosci

Przy wykonywaniu przepustéw wymagajacych uszczelnienia, zachowane zostang wszyst-
kie konieczne srodki ostroznosci, ktére zostang uzgodnione z inzynierem-specjalistg z uprawnie-
niami w tej dziedzinie. Otwory i przebicia w Scianach przegrodowych z blokow cementowych, ce-
giet i piyt gipsowych juz postawionych, mozna przebija¢ jedynie za zgoda Wykonawcy, ktory je
wykonat. Zabrania sie wykonania bruzd w scianach o grubosci mniejszej niz 10cm.

5.3.3. Woypelnienia, uszczelnienia termiczne

Przepusty w $cianach i innych przegrodach zostang wykonane tak, aby zachowana zostata
ich ogniowa, akustyczna i termiczna charakterystyka. Uszczelnienia i zlgcza oraz dopasowania
elementow nalezy wykonac tak, aby powierzchnia nadawata sie bezposrednio bez zadnych przy-
gotowan do wykonhczenia.

5.3.4. Sprawdzenie wymiaréw

Wykonawcy powinni doktadnie sprawdzi¢ zgodno$¢ wszystkich wymiaréw z planami i
upewni¢ sie, ze nie ma rozbieznosci miedzy planami ogo6lnymi, planami szczego6towymi i niniej-
szym opracowaniem. Wykonawcy upewnig sie na miejscu, ze zachowanie wymaganych rozmia-
row jest mozliwe i w razie btedu lub niedopatrzenia uprzedza Projektanta, ktéry na miejscu udzieli
odpowiednich wyjasnien oraz dokona koniecznych sprostowan. Za btedy i modyfikacje dotyczace
ktoregokolwiek zestawu odpowiedzialni sg tylko i wytacznie Wykonawcy, ktérzy nie bedg przestrze-
gac powyzszej zasady.

5.4. Uziemienie

5.4.1. Uziemienie instalacji

Uziemienie elementdw instalacji zostanie wykonane przy uzyciu przewodow PE.
Wszystkie masy metalowe odbiornikdw, urzadzen oswietleniowych oraz bolce uziemiajace gniazd
elektrycznych zostang uziemione za posrednictwem przewoddéw ochronnych instalacji zasilajg-
cych.

5.5. Kontrola jako $ci

Jakos¢ swiadczen i wykonania musi odpowiada¢ normom i przepisom polskim wzglednie
europejskim. W oparciu o zawarte w wykazie swiadczen dane dotyczace typu, czesci i materiatow
konstrukcyjnych oraz wymiaréw za opisany uwaza sie rowniez przebieg procesu produkcyjnego,
az do wykonania kompletnego $wiadczenia z uwzglednieniem zasad techniki i przepisow wyko-
nawczych.
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6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT BU DOWLANYCH

Przy robotach elektrycznych nalezy przed zasadniczymi odbiorami stosowa¢ réwniez odbiory
dodatkowe, miedzyoperacyjne i czesciowe, ktorych giownym celem jest osiggniecie wysokiej jakosci
robot.

6.1. Instalacje i urz adzenia placu budowy

Okresowa kontrola stanu stacjonarnych urzadzen elektrycznych pod wzgledem bezpieczen-
stwa powinna sie odbywaé, co najmniej raz w miesigcu, natomiast kontrola stanu i opornosci izolacji
tych urzgdzen. co najmniej dwa razy w roku, a ponadto:

- przed uruchomieniem urzadzenia po dokonaniu zmian i napraw czesci elektrycznych i mechanicz-
nych;

- przed uruchomieniem urzadzenia, jezeli urzadzenie byto nieczynne przez ponad miesigc;

- przed uruchomieniem urzadzenia po jego przemieszczeniu.

Dokonywane naprawy i przeglady urzadzen elektrycznych powinny byé odnotowane w ksigz-
ce konserwacji urzadzen, a kopie zapisu pomiarow skutecznosci ochrony przed porazeniem pragdem
elektrycznym powinny znajdowac¢ sie u kierownika budowy.

6.2. Odbiory mi edzyoperacyjne

Odbiér miedzyoperacyjny jest to odbidr zakonczonego etapu rob6t majacego istotny wptyw
na prawidtowe wykonanie dalszych prac.

Odbioru miedzyoperacyjnego dokonuje kierownik robot przy udziale majstrow i brygadzistow,
ktorzy uczestniczyli w wykonawstwie danego rodzaju robo6t oraz ewentualnie przedstawiciel Zama-
wiajacego i inne osoby, ktorych udziat w komisji odbiorczej jest celowy.

Z kazdego dokonanego odbioru powinien by¢ sporzadzony protokot podpisany przez wszyst-
kich czionkdw komisji, zawierajacy ocene wykonanych robét i ewentualne zalecenia, ktére powinny
by¢ wykonane przed podjeciem dalszych prac.

Wyniki dokonanego odbioru miedzyoperacyjnego powinny by¢ wpisane do dziennika budowy.

Odbiorowi miedzyoperacyjnemu podlegajg w szczegdolnosci:

- osadzone konstrukcje wsporcze pod kable, drabinki, korytka, aparaty i oprawy oswietleniowe;
- utozone rury, listwy i korytka przed wciggnieciem przewodow.

6.3. Odbiory cz esciowe

Odbiorem czesciowym moze by¢ objeta czes¢ obiektu lub instalacji, stanowigca etapowg ca-
los¢ jak rowniez elementy obiektu przewidziane do zakrycia w celu sprawdzenia jakosci wykonania
robot oraz dokonania ich obmiaru. Odbidr tych rob6t powinien by¢ przeprowadzony komisyjnie w
obecnosci przedstawiciela Zamawiajacego.

Z dokonanego odbioru nalezy spisa¢ protokdt, w ktérym powinny by¢ wymienione ewentual-
ne wykryte wady (usterki) oraz okreslone terminy ich usuniecia.

Odbiorowi czesciowymi podlegaja w szczegoélnosci:
« instalacje podtynkowe w rurach przed tynkowaniem, przy czym nalezy sprawdzi¢:
- czy nie ma widocznych wgniecen, pekniec lub zataman na rurach i puszkach;
- prawidtowosc¢ przebiegu trasy rur, Srednic i rodzaju;
- prawidtlowo$¢ zamocowania i tgczenia rur i puszek;
- prawidtowos¢ wygiecia tukow;
- poprawnos¢ zabezpieczenia rur przed mozliwoscig zbierania sie w nich wody;
- poprawnosc¢ zabezpieczenia rur przy przejsciu przez sciany i stropy;
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* instalacje wtynkowe przed tynkowaniem, przy czym nalezy sprawdzic:
- prawidtowos¢ przebiegu tras i przekroju przewodow;
- prawidtlowo$¢ zamocowania przewodu i puszek;
- prawidtowos¢ wykonania zagiec i tukéw oraz pozostawionego zapasu przewodow w puszce.

6.4. Préby monta zowe i pomiary sprawdzaj ace

Po zakonczeniu montazu instalacji, a przed zgtoszeniem do odbioru koncowego nalezy prze-
prowadzi¢ proby montazowe, obejmujace badania i pomiary sprawdzajgce. Sprawdzanie powinno
by¢ wykonane przez osobe wykwalifikowang i kompetentng w zakresie sprawdzania. W czasie
sprawdzania i wykonywania prob nalezy zastosowa¢ srodki ostroznosci w celu zapewnienia bezpie-
czenstwa o0s6b i unikniecia uszkodzen mienia i zainstalowanego wyposazenia. Z prob montazowych
nalezy sporzadzi¢ protokoty.

Przed przystgpieniem do prob i po odiaczeniu zasilania instalacji nalezy przeprowadzi¢ ogle-
dziny, ktére majg na celu potwierdzenie, ze zainstalowane na state urzgdzenia elektryczne spetniajg
wymagania dotyczace bezpieczenstwa podane w odpowiednich normach wyrobu, zostaty prawidto-
wo dobrane i zainstalowane oraz nie majg widocznych uszkodzen wplywajacych na pogorszenie
bezpieczehstwa. W szczegdlnosci sprawdzi¢ nalezy:

- obecnos$¢ przegrod ogniowych i innych srodkéw zapobiegajacych rozprzestrzenianiu sie pozaru i
ochrony przed skutkami dziatania ciepta;

- dobér przewodow do obcigzalnosci pradowej i spadku napiecia;

- dobor i nastawienie urzadzen zabezpieczajgcych i sygnalizacyjnych;

- istnienie i prawidtowe umieszczenie odpowiednich urzadzen odigczajacych;

- dobér urzadzen i srodkéw ochrony w zaleznosci od wptywdw zewnetrznych;

- 0znaczenia przewodow neutralnych i ochronnych;

- oznaczenia obwodéw, zabezpieczen, tacznikow, zaciskow itp.;

- poprawnos¢ potaczen przewodow;,

- dostep do urzadzen, umozliwiajgcy wygodng ich obstuge, identyfikacje i konserwacije.

Po dokonaniu ogledzin nalezy przeprowadzi¢ zgodnie wymaganiami zawartymi w normie PN-
IEC 60364-6-61 nizej wymienione préby instalacji dotyczace:

« ciggtosci przewoddw ochronnych, w tym potaczeh wyréwnawczych gtéwnych i dodatkowych;
« rezystanciji izolacji instalaciji elektrycznej;
* sprawdzenia stanu ochrony zrealizowanej za pomocg samoczynnego wylgczenia zasilania. W
uktadzie sieci TN skutecznos¢ srodkdéw ochrony nalezy sprawdzi¢ przeprowadzajac:
- pomiar impedanciji petli zwarciowej lub pomiar rezystancji przewoddw ochronnych,
- pomiar rezystancji uziomu,
- sprawdzenie charakterystyk urzadzenia ochronnego,
- proby urzadzen réznicowopradowych;
* sprawdzenia biegunowosci;
» wytrzymatosci elektrycznej;
s dziatania;
* skutkOw dziatania ciepta;
« spadku napiecia
* parametrow i poziomow oswietlenia.

Gdy wynik ktérejkolwiek proby jest niezgodny z wymaganiami, to probe te i préby poprzedza-
jace, o ile mogg mie¢ one wptyw na wyniki, nalezy powtorzy¢ po stwierdzeniu i usunieciu przyczyny
niezgodnosci.

Po zakonczeniu badan i pomiaréw nalezy zalgczy¢ instalacje pod napiecie i sprawdzi¢, czy:
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- punkty Swietlne sg zatgczone zgodnie z zatlozonym programem;
- w gniazdach wtyczkowych przewody fazowe dotaczono do wtasciwych zaciskow.

6.5. Szkolenie

Wykonawca zapewni szkolenie personelu eksploatacyjnego. Osoby te muszg by¢ prze-
szkolone w zakresie uzytkowania i parametryzacji systemu, jak rowniez w zakresie wtasciwej kon-
serwacji sprzetu. Szkolenie na miejscu, na zainstalowanym sprzecie, powinno wynosi¢, co
najmniej 2/3 przewidzianego szkolenia. Koszty transportu personelu prowadzacego szkolenie po-
winny by¢ wliczone do ceny.

Do dokumentow eksploatacyjnych zostang dotaczone komentarze i ilustracje z éwiczeniami
praktycznymi, zawierajace:

- opis obstugi aparatury i sterowania instalacjami,
- ostrzezenie w zakresie zachowania szczego6lnych srodkow ostroznosci w czasie uzytkowania,
- biezace operacje konserwacyjne.

6.6. Dokumentacja powykonawcza

Po wykonaniu prac Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu dokumentacje powykonawcza.

Techniczng dokumentacje powykonawczg stanowi:

- zaktualizowany - po wykonaniu robét - projekt wykonawczy;

- komplet protokotéw préb montazowych;

- protokoty rozruchu technologicznego;

- komplet $wiadectw jakosci oraz kart gwarancyjnych materiatléw i aparatow dostarczonych przez
Wykonawce rob6t wraz ze wskazaniem producentow, dostawcow i lokalnych stuzb napraw-
czych;

- instrukcje eksploatacji wykonanej instalacji i zainstalowanych urzadzen, o ile urzadzenia te od-
biegajg parametrami technicznymi i sposobem uzytkowania od urzadzen powszechnie stosowa-
nych;

- oswiadczenie pisemne Wykonawcy stwierdzajace wykonanie robot zgodnie z dokumentacjg
technicznag i obowigzujacymi przepisami;

- protokét przeszkolenia personelu obstugi;

- wykaz dodatkowych urzadzen wzglednie czesci zamiennych przekazywanych Uzytkownikowi.

Prawna dokumentacja powykonawcza powinna obejmowac:

- zaktualizowane dokumenty prawne wigcznie z tymi, ktére powstaly w czasie trwania wykonaw-
stwa;

- dziennik budowy;

- protokoty ewentualnych odbioréw czesciowych;

- korespondencje majaca istotne znaczenie dla prac komisji odbioru koncowego;

- inne dokumenty w zakresie zaleznym od charakteru i specjalnosci robot.

Skreslenia, poprawki, uzupetnienia i adnotacje wprowadzone na odbitkach opracowan pro-
jektowych powinny by¢ wykonane trwalg technikg graficzng, oméwione oraz podpisane przez oso-
be dokonujaca zapiséw wraz z datg ich dokonania.

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Przedmiar robot

1. Oferenci powinni dokfadnie przestudiowa¢ catos¢ dokumentacji przetargowej, aby wykonac
swoje oferty bedac w petni Swiadomym catej odpowiedzialnosci.
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2. Ceny i warto$¢ wstawiane do przedmiaru robot powinny by¢é wartosciami globalnymi dla robot
opisanych w tych pozycjach, wigczajac koszty i wydatki konieczne dla wykonania opisanych ro-
b6t razem z wszelkimi robotami tymczasowymi, pracami towarzyszacymi i instalacjami, ktore
mogg okaza¢ sie niezbedne oraz zawieraé wszelkie ogdlne ryzyko, obcigzenia i obowigzki
przedstawione lub zawarte w dokumentach, na ktérych oparty jest przetarg.

3. Naktady robocizny, oprécz czynnosci podstawowych, muszg uwzglednia¢ réwniez nastepujace
roboty i czynnosci:

- transport sprzetu, materiatdw, wyrobow i narzedzi z miejsca skladowania na miejsce wbudo-
wania;

- kontrole stanu jakosci materiatow;

- przemieszczenie sprzetu w obrebie stanowiska roboczego;

- montaz, demontaz i przestawiania rusztowan dla prac wykonywanych na wysokosci do 4m;

- wykonywanie czynnosci pomocniczych;

- obstuge sprzetu nieposiadajacego obstugi etatoweyj;

- usuwanie wad i usterek;

- udziat w przeprowadzaniu wewnetrznego obmiaru i odbioru robot.

4. Naktady zuzycia materiatow nalezy okresla¢ na podstawie aktualnego Katalogu Jednostkowych
Norm Zuzycia Materiatbw Budowlanych. Naktady na materialy pomocnicze przyjmowac¢ w wy-
sokosci 2,5% wartosci materiatow podstawowych.

5. Przyjete naktady pracy sprzetu musza uwzglednia¢ zastosowanie petnosprawnego sprzetu i
maszyn oraz srodkow transportu, wiasciwych dla danego rodzaju robot, a takze wymogow wy-
nikajacych z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.

6. Zaklada sie, ze koszty organizacyjne, ogoélne, zysk i upusty dla wszystkich zobowigzan sg row-
no roztozone na wszystkie ceny jednostkowe.

7. Nie uwzglednia sie zadnych strat materiatéw albo ich ilosci w czasie ich transportu.

8. Zastosowane jednostki obliczeniowe sg takie same jak okreslone i dopuszczone w Miedzynaro-
dowym Systemie (SI).

7.2.  Ogolne zasady obmiaru robot

1. Obmiar robét bedzie okreslat faktyczny zakres wykonanych robét zgodnie z dokumentacija pro-
jektowa i specyfikacjami technicznymi, w jednostkach okreslonych w wycenionym przedmiarze
robot.

2. Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zamawiajgcego o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru. Zamawiajacy bedzie powiadomiony, co najmniej 3 dni
przed zamierzonym terminem dokonania obmiaru.

3. Jakikolwiek btad lub przeoczenie w ilosciach podanych w przedmiarze robot nie zwalnia Wyko-
nawcy z obowigzku ukonczenia wszystkich robaét.

7.3. Zasady okre $lania ilo $ci rob6t i materiatow

1. Obmiaru rob6t dokonuje sie z natury w jednostkach okreslonych w poszczegdlnych pozycjach
przedmiaru robot.

2. O ile nie zostato to wyraznie i doktadnie okreslone w dokumentacji przetargowej, mierzone po-
winny by¢ tylko roboty state. Roboty winny by¢ mierzone netto do wymiaréw pokazanych na ry-
sunkach, badz poleconych na pismie przez Zamawiajgcego, o ile nie zostato to w kontrakcie
wyraznie opisane, badz zalecone inaczej.

3. Dilugosci i odlegtosci pomiedzy okreslonymi punktami skrajnymi beda obmierzane poziomo
wzdtuz linii osiowej, szerokosci — po prostej prostopadtej do elementu.
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4. Jezeli specyfikacje techniczne wiasciwe dla danych robot nie podajg tego inaczej, to objetosci
beda wyliczane w m? - jako dlugo$¢ pomnozona przez $redni przekro.
5. llosci, ktére majg by¢ obmierzane wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach.

7.4. Urzadzeniaisprz et pomiarowy

1. Urzadzenia i sprzet pomiarowy do obmiaru robét beda dostarczone przez Wykonawce, a przed
ich uzyciem zaakceptowane przez Zamawiajacego.

2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy bedg posiada¢ wazne swiadectwa atestaciji.

3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie tech-
nicznym przez caly okres realizacji robot.

7.5. Czas przeprowadzania obmiarow

1. Obmiar wykonywanych robot bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig wynikajaca z harmono-
gramu robét i pfatnosci lub w innym czasie uzgodnionym przez Wykonawce i Zamawiajgacego.
W szczegolnosci:
- obmiary beda przeprowadzane przed czesciowym lub koncowym odbiorem robét, a takze w

przypadku wystepowania dtuzszych przerw w prowadzeniu robét i zmianie Wykonawcy;

- obmiar robo6t zanikajgcych bedzie przeprowadzany w czasie wykonywania tych robot;
- obmiar robo6t ulegajgcych zakryciu bedzie wykonywany przed ich zakryciem.

2. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonywane w sposob zro-
zumiaty i jednoznaczny. Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetniane
odpowiednimi szkicami w formie uzgodnionej z Zamawiajgcym.

8. ODBIOR ROBOT | PRZEKAZANIE DO U ZYTKU
8.1.  Odbidr ko Acowy

Przed odbiorem instalacji, Zamawiajacy, z udzialem Uzytkownika, dokona kontroli wykonania
prac. Do tego czasu Wykonawca musi zakohnczy¢ uruchomienie instalacji, wykonac niezbedne préby i
przygotowa¢ dokumentacje z przeprowadzonych proéb.

Odbioru koncowego od Wykonawcy dokonuje przedstawiciel Zamawiajgcego. Moze on ko-
rzysta¢ z opinii komisji w tym celu powotanej, ztozonej z rzeczoznawcow i przedstawicieli Uzytkowni-
ka oraz kompetentnych organow.

Przed przystgpieniem do odbioru korncowego Wykonawca robét zobowigzany jest do:

- przygotowania dokumentow potrzebnych do nalezytej oceny wykonanych robét bedacych przed-
miotem odbioru ( patrz punkt ,Dokumentacja powykonawcza”);

- zlozenia pisemnego wniosku o dokonanie odbioru;

- umozliwienia komisji odbioru zapoznania sie z w/w dokumentami i przedmiotem odbioru.

Wykonawca zobowigzuje sie do udzielenia niezbednej pomocy w czasie prac komisji
odbioru w tym zapewnieniu wykwalifikowanego personelu, narzedzi i urzgdzen pomiarowo-
kontrolnych w celu wykonania wszystkich dziatan i weryfikacji, ktore bedg mogly by¢ od niego zaza-
dane.

Przy dokonywaniu odbioru korncowego nalezy:

- sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonanych robét z umowa, dokumentacjg projektowo — kosztorysowa, wa-
runkami technicznymi wykonania, normami i przepisami;

- dokonac préb i odbioru instalacji wigczonej pod napiecie;

- sprawdzi¢ kompletno$c¢ oraz jakos¢ wykonanych rob6t i funkcjonowanie urzadzen;

- sprawdzi¢ udokumentowanie jakosci wykonanych robét (instalacji) odpowiednimi protokotami préb
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montazowych oraz ewentualnymi protokotami z rozruchu technologicznego, sprawdzajac przy tym
réwniez wykonanie zalecen i ustalen zawartych w protokotach prob i odbiorow czesciowych.

Z odbioru koncowego powinien by¢ spisany protokét podpisany przez upowaznionych przed-
stawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy oraz osoby biorgce udziat w czynnosciach odbioru. Protokot
powinien zawiera¢ ustalenia poczynione w trakcie odbioru, stwierdzone ewentualne wady i usterki
oraz uzgodnione terminy ich usuniecia. W przypadku, gdy wyniki odbioru koncowego upowazniajg
do przyjecia obiektu do eksploatacii, protokét powinien zawiera¢ odnosne oswiadczenie Zamawiaja-
cego lub, w przypadku przeciwnym, odmowe wraz z jej uzasadnieniem.

8.2.  Przekazanie do eksploataciji

Adaptowane pomieszczenia mogg by¢ przejete do eksploatacji (w posiadanie) po przekaza-
niu catosci robo6t wykonanych na obiekcie po odbiorze kohcowym i stwierdzeniu usuniecia wad i
usterek oraz wykonania zalecen.

Przekazanie obiektu do eksploatacji Zamawiajgcemu (Uzytkownikowi) nie zwalnia Wykonaw-
¢y od usuniecia ewentualnych wad i usterek zgtoszonych przez Uzytkownika w okresie trwania re-
kojmi tj. w okresie gwarancyjnym.

8.3. Pomoc techniczna

Pomoc techniczna zostanie zapewniona w okresie 1 miesigca po odbiorze instalacji. Pomoc
ta moze byc realizowana poprzez:
- wezwanie telefoniczne, pod warunkiem, ze interwencja nastapi w okresie maks. 1/2 dnia,
- stalg obecnos¢ wykwalifikowanego personelu, petnigcego dyzur na miejscu.

8.4. Rekojmia i gwarancje

Wykonawca zapewni gwarancje wiasciwego funkcjonowania urzadzen, ktore dostarczyt i
zainstalowal, biorgc pod uwage warunki fizyczne i klimatyczne miejsca.

Wszystkie dostarczone urzadzenia bedg nowe i bedg posiada¢ gwarancje. Gwarancja ta
bedzie obejmowaé wszystkie wady, zarobwno zauwazalne, jak i ukryte, zastosowanych materiatow,
oraz wszystkie wady konstrukcji lub wykonawstwa jak i dobrego funkcjonowania instalacji, za-
réwno jako catosci jak i poszczegolnych czesci sktadowych.

W tym celu Wykonawca podejmie niezbedne kroki, aby uzyska¢ ewentualne przedtu-
zenie gwarancji od swoich dostawcow.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny na tych samych warunkach za wszelkie dostawy,
ktore zleci swoim podwykonawcom.

Wykonawca zobowigzuje sie do zastgpienia, naprawy lub wymiany, na wiasny koszt,
wszystkich czesci lub elementéw uznanych za wadliwe, podczas okresu gwaranciji.

Termin usuniecia wad i usterek w ramach rekojmi wyznacza Zamawiajacy w porozumieniu
z Wykonawcag. W przypadku niedotrzymania przez Wykonawce robo6t zobowigzan wynikajacych z
rekojmi Zamawiajacy ma prawo do stosowania kar umownych i odszkodowania.

Majgq zastosowanie ogollne obowigzujgce przepisy dotyczace rekojmi, kar umownych i od-
szkodowan oraz ewentualne szczego6towe zapisy zawarte w umowie na wykonanie robot.

8.5. Swiadczenia szczeg6lne Wykonawcy instalacji elektroe nergetycznych

Do Wykonawcy nalezy wypetnienie nastepujacych zadan:

- zebranie danych o zapotrzebowaniu mocy na rzecz wykonawcow innych branz i koordynacja,

- dostarczenie tymczasowego zasilania dla poszczegolnych wykonawcéw potrzebnego do
prob, przed oddaniem obiektu - eksploatacja sieci i konserwacja sieci elektrycznej w okresie
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prob a w szczegolnosci wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za podtgczenie i wytaczenie insta-
lacji do sieci po sprawdzeniu, ze wszystkie warunki BHP zostaty spetnione.

9. SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOW ARZYSZACYCH

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem prac tymczasowych i towarzysza-
cych nie podlegajg odrebnej zaptacie i bedg uwzglednione przez Wykonawce w cenach jednost-
kowych robat.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA - NORMY | PRZEPISY

10.1. Sktad dokumentacji przetargowe;j

Dokumentacja przetargowa w zakresie instalacji elektrycznych zawiera nastepujace doku-
menty:
* przedmiar robat;
* niniejsza ogolna specyfikacja techniczna;
* opis techniczny, obliczenia,
» komplet planéw technicznych wraz ze wszystkimi wymaganymi opiniami i uzgodnieniami.

10.2. Normy i przepisy

Wszystkie instalacje zostang wykonane fachowo i zgodnie z normami, przepisami i wytycz-
nymi obowigzujacymi w Polsce w momencie skladania ofert. Uzyte zostang materialy instalacyjne i
urzadzenia pomiarowe, odpowiadajace normom i wytycznym miedzynarodowym IEC. Sprzet opa-
trzony zostanie znakiem CE i przestrzegane bedg zasady kompatybilnosci wyposazenia elektrycz-
nego w celu unikniecia zaktocen oraz uwzglednione bedzie przeznaczenie i wptywy zewnetrzne,
na ktore instalacja elektryczna jest narazona.

W wypadku wprowadzenia nowych przepiséw obowigzujgcych przed datg odbioru prac
Wykonawca, przed dalszym kontynuowaniem prac poinformuje o tym fakcie Inwestora i przygotuje
kosztorys dotyczacy przystosowania instalacji do nowych przepiséw o ile to przystosowanie ma
wplyw na cene wykonania instalacji.

Nalezy przestrzegaé przepiséw w ich aktualnie obowigzujgcej wersiji:

* PN-IEC,

* PN/EN,

* PN/E,

« Nadzoru budowlanego,

» Ochrony ppoz.,

* BHP,

« Innych przepiséw urzedowych.

Wykaz norm branzowych (stosowac¢ w aktualnie obowigzujgcej wersji):

- PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapew-
nienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa

- PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapew-
nienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego

- PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapew-
nienia bezpieczenstwa. Ochrona przed prgdem przetezeniowym

- PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapew-
nienia bezpieczenstwa. Ochrona przed obnizeniem napiecia

- PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapew-
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nienia bezpieczenstwa. Odigczanie izolacyjne i tgczenie

- PN-IEC 60364-4-47:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapew-
nienia bezpieczenstwa. Zastosowanie srodkow ochrony zapewniajgcych bezpieczehstwo. Posta-
nowienia ogdlne. Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym

- PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapew-
nienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed przepieciami atmosferycz-
nymi lub tgczeniowymi

- PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapew-
nienia bezpieczenstwa. Stosowanie $rodkéw ochrony zapewniajacych bezpieczenstwo. Srodki
ochrony przed pradem przetezeniowym

- PN-IEC 60364-4-481:1994 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapew-
nienia bezpieczenstwa. Dobor srodkow ochrony w zaleznosci od wptywow zewnetrznych. Wyboér
srodkéw ochrony przeciwporazeniowej w zaleznosci od wplywoéw zewnetrznych

- PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapew-
nienia bezpieczenstwa. Dobor srodkéw ochrony w zaleznosci od wpltywdw zewnetrznych. Ochro-
na przeciwpozarowa

- PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dob6r i montaz wy-
posazenia elektrycznego. Postanowienia ogdine

- PN-IEC 60364-5-53:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dob6r i montaz wy-
posazenia elektrycznego. Aparatura tgczeniowa i sterownicza

- PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wy-
posazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne

- PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wy-
posazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczehstwa

- PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wy-
posazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urzadzenia do odigczania izola-
cyjnego i faczenia

- PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzenie. Spraw-
dzenie odbiorcze

- PN-84/E-02033 Oswietlenie wnetrz swiattem elektrycznym

- PN-EN 12464-1:2002 Swiatto i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Cze$¢ 1 — miejsca pracy
we wnetrzach

- EN 1838 Oswietlenie stosowane — oswietlenie awaryjne (ttumaczenie normy europejskiej)

- PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapew-
nienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed przepieciami atmosferycz-
nymi lub tgczeniowymi

- PN-E-08350-14 Projektowanie, zaktadanie, odbior, eksploatacja i konserwacja systeméw sygna-
lizacji pozarowej

Wykaz przepisow urzedowych (stosowac¢ w aktualnie obowigzujacej wersji):

- Ustawa ,Prawo budowlane” z dnia 7 lipca 1994r;

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkow tech-

nicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie, Dz. U. Nr 75/2002

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r w

sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenow;

- Ustawa ,Prawo ochrony srodowiska” z dnia 27 kwietnia 2001r;

- Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 24 wrzesnia 2002r w sprawie okreslenia rodzajéw

przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na srodowisko oraz szczegoétowych kryteriow
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zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewzie¢ do sporzgadzania raportu o oddziatywaniu na srodo-
wisko”;
- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 29 lipca 2004r w sprawie dopuszczalnych po-
ziomow hatasu w srodowisku;
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych
- Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Dz. U. Nr 94/24/1983
- Ustawa o dozorze technicznym, Dz. U. Nr 122/1321/2000
- Ustawa w sprawie oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania
wyrobow budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, Dz.
U. Nr. 113/728/1998

Opracowat:

Inz. Jerzy Jagas



