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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
 
1.1. Przedmiot zamówienia 
  
 Przedmiotem zamówienia jest projekt budowlany i wykonawczy przebudowy pomieszczeń 
Apteki Szpitalnej Przygotowania Cytostatyków w Powiatowym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Sta-
rachowicach, przy ul. Radomskiej 70, w zakresie instalacji elektrycznych i teletechnicznych. Opra-
cowanie niniejsze określa ogólne dane techniczne wykonania i odbioru robót dotyczące instalacji 
elektrycznych i teletechnicznych, wykonanych w ramach robót budowlanych. 
 
1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych 

 
Wykonane instalacje zostaną oddane w doskonałym stanie funkcjonowania i wykończenia. 

W tym celu Wykonawca powinien włączyć do oferowanej ceny koszty dostaw, robocizny i wszyst-
kich świadczeń niezbędnych do wykonania zadania prawidłowo, zgodnie z normami, z przepisami 
i z warunkami określonymi w opisie technicznym oraz z zasadami dobrego wykonawstwa. 
Przewidziane do wykonania prace obejmują następujący zakres (szczegółowy opis w dokumentacji 
projektowej i przedmiarze robót):  
- wykonania przebudowy istniejących tablic elektrycznych, do nowych potrzeb, 
- oświetlenia ogólnego, 
- gniazda ogólnego przeznaczenia, 
- siły i sterowania – zasilanie i sterowania wentylacji i klimatyzacji, 
- ochrona od porażeń, 
- sygnalizacja alarmu pożaru. 

1.2.1. Granice zakresu robót budowlanych 
 

Z wyjątkiem zastrzeżeń oznaczonych jako "poza dostawą" lub "poza instalacją" w cenę 
wszystkich urządzeń wymienionych w opisie technicznym lub w przedmiarze wliczyć należy do-
stawy, zainstalowanie, zamocowanie i podłączenie wraz ze wszelkiego rodzaju pracami uzupełnia-
jącymi jak pomiary instalacji. Zasadnicze granice między zakresami określono poniżej. 

Podział prac mi ędzy niniejszym zakresem i zakresem "Stan surowy" 

Do Wykonawcy zakresu "Instalacje elektryczne" należy: 
- ułożenie przygotowanych przepustów, otworów i wnęk odpowiednimi materiałami ochronnymi. 

Wyłożenie wykonać z materiału o odporności ogniowej stosownej do przegród pożarowych, 
- dostawa i wbudowanie w beton elementów instalacji elektrycznej (osłony, przepusty, tuleje, itd.). 

Podział prac mi ędzy niniejszym zakresem i zakresem "Sufity" 

Do Wykonawcy zakresu "Instalacje elektryczne" należy określenie wielkości urządzeń 
oświetleniowych przewidzianych do instalacji na sufitach i wyznaczenie miejsc, gdzie mają one 
zostać zamocowane. 

Podział prac mi ędzy niniejszym zakresem i zakresem "Wentylacja" 

Do Wykonawcy zakresu "Instalacje elektryczne" należy wykonanie zasilania szaf zasilająco 
– sterowniczych wentylacji i klimatyzacji. 
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1.3. Prace towarzysz ące i roboty tymczasowe 

Do Wykonawcy instalacji elektrycznych należą następujące prace: 
- transport, składowanie i instalacja elementów instalacji elektrycznej, 
- zabezpieczenie farbą antykorozyjną lub w inny sposób elementów ulegających korozji w pa-

nujących warunkach klimatycznych, 
- próby u producenta i na miejscu instalacji z zapewnieniem na ten cel wykwalifikowanego perso-

nelu, 
- uruchomienie wykonanych instalacji, 
- pomiary instalacji elektrycznych w/g projektu i obowiązujących przepisów, 
- udział w czynnościach poprzedzających odbiór robót, 
- oznakowanie instalacji, wykonanie domiarowania przewodów i urządzeń elektrycznych zgodnie z 

planami i rysunkami wykonawczymi, 
- szkolenie wyznaczonego przez Inwestora personelu, który zajmie się obsługą instalacji, 
- zapewnienie gwarancji (części i robocizna) w warunkach określonych w dokumentach ogól-

nych w tym gwarancji z tytułu dostawy, jeżeli taka się należy. 

1.4.     Teren budowy 
1.4.1.  Organizacja robót 

Przy realizacji robót, oddawaniu do użytku i utrzymaniu obiektów budowlanych należy stoso-
wać się unormowań zawartych w Ustawie z dnia 7 lipca 1994r „Prawo budowlane” w aktualnie obo-
wiązującej wersji. 

Harmonogram robót 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót elektrycznych Wykonawca powinien opracować: 
- harmonogram robót, uwzględniający ich rodzaje, kolejność, terminy i etapy, jak również metody, 

sposoby i technologie wykonawstwa oraz niezbędne roboty wstępne i pomocnicze; 
- założenia i wytyczne dla zagospodarowania placu budowy. 
Przy ustalaniu kolejności i sposobu wykonywania poszczególnych rodzajów robót należy uwzględnić: 
- warunki równoczesnego wykonywania kilku rodzajów robót na odcinkach przylegających do siebie 

lub położonych jeden nad drugim, w celu zapobieżenia nieszczęśliwym wypadkom i możliwości po-
wstawania przeszkód w równoczesnym wykonywaniu robót na tych odcinkach; 

- warunki zapobiegające potrzebie dokonywania zmian w elementach lub częściach obiektu już wy-
konanego przy późniejszym wykonywaniu dalszych robót; 

- potrzebę zastosowania środków ochronnych przy wykonywaniu robót, przy których bezpieczeństwo 
pracowników i innych osób mogłoby być zagrożone. 

Wprowadzenie na budow ę 

Przed rozpoczęciem robót elektrycznych Wykonawca powinien zapoznać się z obiektem 
budowlanym względnie terenem, gdzie będą prowadzone roboty oraz stwierdzić odpowiednie 
przygotowanie frontu robót. Stan robót budowlanych i wykończeniowych powinien być taki, aby 
roboty elektryczne można było prowadzić bez narażenia instalacji na uszkodzenie, a pracowni-
ków na wypadki przy pracy. 

Odbiorowi w szczególności podlegają elementy robót wykonane przez przedsiębiorstwo 
budowlane, w tym: 
- wnęki przeznaczone do montażu aparatury i urządzeń elektrycznych; 
- przepusty kablowe; 
- kanały kablowe. 
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Przed przystąpieniem do wykonywania robót należy sprawdzić, czy teren, na którym ro-
boty mają być wykonywane, jest odpowiednio przygotowany oraz uzgodnić z Zamawiającym 
sprawę ewentualnych prac pozostających do wykonania w celu prawidłowego przygotowania 
terenu. Należy tu m.in.: 
- w przypadku stwierdzenia w obszarze realizacji robót niewykazanych w dokumentacji kabli, 

przewodów lub innych urządzeń – usunięcie lub zabezpieczenie ich, po uzgodnieniu z orga-
nem, do którego kompetencji należy utrzymanie urządzeń lub nadzór nad nimi; 

Wprowadzenie na teren robót odbywa się komisyjnie z udziałem zainteresowanych stron i 
udokumentowane spisaniem protokołu. 

Przy przekazywaniu frontu robót Zleceniodawca obowiązany jest dostarczyć Wykonawcy 
plan urządzeń i okablowania znajdujących się na terenie robót.  

Koordynacja robót 

Koordynacja robót budowlano – montażowych poszczególnych rodzajów powinna być do-
konywana we wszystkich fazach procesu inwestycyjnego. 

Ogólny harmonogram robót powinien określać zakres oraz terminy rozpoczęcia i zakoń-
czenia poszczególnych rodzajów robót, względnie ich etapów i powinien być tak uzgodniony, aby 
zapewniał prawidłowy przebieg zasadniczych robót ogólnobudowlanych, a równocześnie umożli-
wiał technicznie i ekonomicznie prawidłowe wykonawstwo robót specjalistycznych. Ogólny harmo-
nogram robót powinien stanowić podstawę do Opracowania szczegółowych harmonogramów robót 
specjalistycznych. 

Koordynacją należy objąć również pomocnicze roboty ogólnobudowlane związane z robo-
tami elektrycznymi, jeśli Wykonawca robót elektrycznych nie będzie ich wykonywać własnymi si-
łami, takich jak np. stawianie rusztowań itp.  

Wykonawca wyznaczy osobę odpowiedzialną za prace, która będzie jedyną osobą 
uprawnioną do kontaktów z zamawiającym. Osoba ta powinna posiadać niezbędne kwalifikacje i 
pełnomocnictwo do udzielania odpowiedzi na wszystkie pytania techniczne i finansowe dotyczące 
instalacji, podczas całego okresu trwania prac wykonawczych, prób, odbioru i gwarancji. 

1.4.2.  Zabezpieczenie interesów osób trzecich 

 Właścicielem terenu, na którym znajduje się planowana inwestycja jest Powiatowy Zakład 
Opieki Zdrowotnej w Starachowicach, przy ul. Radomskiej 70. 
Należy zastosować rozwiązania chroniące interesy osób trzecich przed: 
- pozbawieniem możliwości korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz ze 
środków łączności; 

- pozbawieniem dostępu do światła dziennego do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi; 
- uciążliwościami powodowanymi przez hałas, wibracje, zakłócenia elektryczne, promieniowanie; 
- zanieczyszczeniami powietrza, wody i gleby. 

W szczególności należy dokonać uzgodnień terminów realizacji i czasu trwania robót w tym 
koniecznych wyłączeń i przerw w dostawie mediów. 

1.4.3. Ochrona środowiska i zdrowia ludzi 

Osoby trzecie oraz osoby wykonujące roboty budowlane nie mogą być narażone na działa-
nie czynników szkodliwych dla zdrowia lub niebezpiecznych, a w szczególności takich jak hałas, 
wibracje, promieniowanie elektromagnetyczne, pyły i gazy o natężeniach i stężeniach przekracza-
jących wartości dopuszczalne. 
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Przedmiotowe przedsięwzięcie nie należy do inwestycji zaliczanych do mogących znacząco 
oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów zawartych w ustawie “Prawo Ochrony Środo-
wiska” z dnia 27 kwietnia 2001r (Dz. U. nr 62, poz.627) i Rozporządzeniu Rady Ministrów “w spra-
wie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz 
szczegółowych kryteriów związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzania raportu o 
oddziaływaniu na środowisko” z dnia 24 września 2002r (Dz. U. nr179, poz.1490). 
Zastosowane będą rozwiązania ograniczające poziom hałasu do wartości dopuszczalnych w Roz-
porządzeniu Ministra Środowiska z dnia 29 lipca 2004r (Dz. U. nr 178, poz.1841). 

Teren planowanej inwestycji nie jest położony w sąsiedztwie obszarów prawnie chronio-
nych, ustanowionych w trybie przepisów Ustawy o Ochronie Przyrody z dnia 16.10.1991 (Dz. U. Nr 
99, poz.1079 z późniejszymi zmianami). 

 
1.4.4.  Bezpiecze ństwo i higiena pracy 

Przy wykonywaniu robót elektrycznych Wykonawca zobowiązany jest do przestrzega-
nia ogólnych przepisów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, a w szczególności Roz-
porządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. nr 47, poz.401). 

Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania robót jest obowiązany opracować 
instrukcję bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomić z nią pracowników w zakresie wyko-
nywanych przez nich robót. Wszystkie osoby przebywające na terenie robót obowiązuje sto-
sowanie niezbędnych środków ochrony indywidualnej. 

Podczas mechanicznego załadunku lub rozładunku materiałów lub wyrobów, prze-
mieszczanie ich nad ludźmi lub kabiną, w której znajduje się kierowca, jest zabronione. 

Używane na terenu robót maszyny i urządzenia należy zabezpieczyć je przed możliwością 
uruchomienia przez osoby nieuprawnione do ich obsługi. Wykonawca powinien posiadać aktualne 
uprawnienia do wykonywania prac, których się podejmuje. Roboty związane z podłączaniem, 
sprawdzaniem, konserwacją i naprawą instalacji i urządzeń elektrycznych mogą być wykonywane 
wyłącznie przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia. Kwalifikacje personelu Wykonawcy 
robót elektrycznych powinny być stwierdzone przez właściwą komisję egzaminacyjną i udokumen-
towane aktualnie ważnymi zaświadczeniami kwalifikacyjnymi wymaganymi przez prawo budowla-
ne. 

Przed przystąpieniem do robót szczególnie niebezpiecznych należy : 
- sprawdzić tożsamość i zaświadczenia kwalifikacyjne osób wymienionych w poleceniu pisemnym; 
- wskazać brygadzie wykonawczej miejsce pracy; 
- udowodnić brak napięcia przez dotknięcie ręką; 
- sprawdzić razem z kierownikiem robót czy w miejscu pracy zostały zachowane właściwe zabez-

pieczenia i inne warunki BHP. 
Przy wykonaniu robót elektrycznych każdy Wykonawca zobowiązany jest do przestrzega-

nia obowiązujących przepisów w zakresie BHP. Należy również korzystać z instrukcji branżowych 
w zakresie BHP. Podwykonawca robót elektrycznych powinien przestrzegać odnośnych wymagań 
Generalnego Wykonawcy. 

1.4.5.  Zaplecze budowy 

Zagospodarowanie terenu robót powinno być wykonane zgodnie z Rozporządzeniem 
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy pod-
czas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. nr 47, poz.401). 

Wykonawca robót elektrycznych powinien mieć zapewnione przez Zamawiającego: 
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- odpowiednie pomieszczenia socjalno – administracyjne i wyodrębnione miejsca magazy-
nowania materiałów; 

- odpowiedni dojazd do terenu robót oraz miejsca postojowe; 
- zasilanie w energią elektryczną; 
- oświetlenie miejsc pracy; 
- łączność telefoniczną; 
- otrzymanie dokumentacji technicznej oraz innych dokumentów, w tym: 

• harmonogramu robót budowlano – montażowych, uzgodniony ze wszystkimi Wykonaw-
cami; 

• inwentaryzacji istniejącego okablowania i urządzeń na  obszarze prowadzonych robót 
elektrycznych; 

• ustalenie bezpiecznej organizacji pracy w przypadku rozbudowy istniejących obiektów 
znajdujących się pod napięciem. 
 

1.4.6.  Organizacja ruchu 

Teren inwestycji nie jest położony w pasie drogowym zarezerwowanym w planach zago-
spodarowania przestrzennego, ani w istniejącym pasie drogowym. 

Obsługa komunikacyjna inwestycji z układu istniejącego. Usytuowanie inwestycji nie zmie-
nia istniejącego układu dróg dojazdowych. Teren planowanej inwestycji ma pośredni, poprzez 
układ dróg wewnętrznych, dostęp do dróg publicznych. 

1.4.7.  Ogrodzenie 

W celu ochrony mienia znajdującego się na terenie robót oraz w celu zapobieżenia niebez-
pieczeństwu, jakie może zagrażać osobom postronnym mającym dostęp do miejsca wykonywania 
robót teren robót należy oznaczyć a w razie potrzeby zapewnić stały nadzór. 

1.4.8.  Zabezpieczenie chodników i jezdni 

Inwestycja nie ma bezpośredniego wpływu na dojścia i dojazdy.  

1.4.9.  Grupy, klasy i kategorie robót 

• Grupa – 45300000-0 „Roboty w zakresie instalacji budowlanych” 
• Klasa – 45310000-3 „Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznych” 
• Kategoria: 

- 45311100-1 „Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznych oraz opraw elektrycznych” 
- 45312000-7 Instalacje systemów alarmowych i anten 
- 45312100-8 Instalacje pożarowych systemów alarmowych 
- 45312311-0 Instalacje oświetlenia 
- 45316 „Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych” 
- 45317000-2 „Inne instalacje elektryczne” 

1.5.     Określenia podstawowe 

W dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej nie występują pojęcia i 
określenia niegdzie wcześniej nie zdefiniowane. 
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1.6. Dokumenty do zło żenia wraz z ofert ą 

W celu przystąpienia do przetargu, Wykonawca powinien złożyć dokumenty określone 
przez zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

1.7. Zobowi ązania Wykonawcy 

Wykonawca, przystępujący do przetargu, powinien zapoznać się z dokumentacją i za-
akceptować wszystkie dokumenty, wchodzące w skład dokumentacji przetargowej. 
Z samego faktu uczestniczenia w przetargu wynika, iż Wykonawca zobowiązuje się do zrealizo-
wania, zgodnie z zasadami dobrego wykonawstwa, kompletnej i doskonale funkcjonującej insta-
lacji.  

Wykonawca nie będzie mógł w późniejszym terminie ubiegać się o dodatkowe wynagro-
dzenie, motywując to złym zrozumieniem dokumentacji lub ewentualnym nie uwzględnieniem 
świadczenia w przedmiarze, ale przewidzianego w dokumentacji opisowej lub na planach instala-
cji, lub wynikającego z samej koncepcji. Wykonawca będzie odpowiedzialny za urządzenia i wy-
konywane prace, aż do chwili ich odbioru. Powinien on je utrzymywać w ciągu całego okresu 
trwania robót w doskonałym stanie i podjąć wszelkie środki zapobiegawcze, aby nie zostały znisz-
czone lub skradzione, biorąc pod uwagę ryzyka istniejące na budowie. 

1.8. Kwalifikacje 
 

Wykonawca powinien posiadać aktualne uprawnienia do wykonywania prac, których się 
podejmuje. 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYROBÓW BUDOWLANYCH 

2.1. Dobór przewodów i kabli 

2.1.1. Materiały instalacyjne i kable 
 

- przewody YDY (przekroje i ilości żył, wg. schematów), 
- przewody HDGs (przekroje i ilości żył, wg. schematów), 
- kable sterowniczy YKSY (przekroje i ilości żył, wg. schematów), 
- przewód YnTKSYekw 1×2×0,8, 
- przewód YnTKSYekw 2×2×0,8, 
- przewód YTKSY 2×2×0,8, 
- rurki typu RVKLn o średnicach w zależności od potrzeb, produkcji krajowej, 
- puszki rozgałęźne na i podtynkowe produkcji krajowej, 
- puszki podtynkowe produkcji krajowej lub w/g potrzeb, 
- oprawy oświetleniowe (typ i ilość wg dokumentacji), 
- gniazda elektryczne podtynkowe (typ i ilość wg dokumentacji), 
- łączniki oświetlenia ogólnego (typ i ilość wg dokumentacji), 
- gniazda typu RJ-45 (typ i ilość wg dokumentacji), 
- czujki instalacji SAP (typ i ilość wg dokumentacji), 
- wskaźniki zadziałania SAP (typ i ilość wg dokumentacji). 

 
2.1.2. Przekrój i ilo ść żył 
 

Należy użyć żył o następujących minimalnych przekrojach (dla napięć ≥ 230V): 
- 1,5 mm2 miedź dla obwodów oświetleniowych, 
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- 2,5 mm2 miedź dla obwodów zasilania gniazd wtyczkowych. 
Dla wszystkich instalacji wewnętrznych w budynku przewiduje się kable i przewody miedziane. 

2.1.3. Przewody neutralne 
 

Ogólnie przekroje przewodów neutralnych będą zawsze równe przekrojowi przewodów fa-
zowych danego obwodu. 

2.1.4. Przewody ochronne PE lub PEN 

Przewody ochronne PE lub PEN zostaną wykonane przy użyciu przewodów izolowanych 
tego samego rodzaju, co przewody fazowe. Wszystkie obwody posiadały będą własny przewód 
ochronny o takim samym przekroju, co przewody fazowe. 

2.2. Sposoby układania kabli 

2.2.1. Instalacje wewn ętrzne 

W zależności od pomieszczenia i miejsca zainstalowania przewody zostaną ułożone w na-
stępujący sposób: 
- Instalacje poziome: 

pojedyncze kable lub kable zgrupowane po trzy lub maksymalnie po cztery zostaną położone w 
osłonach izolacyjnych mocowanych do ścian i stropów właściwych. 

- zejścia i zasilanie urządzeń elektrycznych: 
 w rurkach instalacyjnych pod tynkiem. 
UWAGA: 
- układanie kabli bezpośrednio w ścianach, murach itd. lub w podwieszanych sufitach oraz moco-

wanie ich do szkieletu podwieszanych sufitów nie jest dozwolone. 
 
2.2.2. Przejścia przez ściany 
 

Przewody zostaną obowiązkowo zabezpieczone odpowiednimi osłonami przy przejściach 
przez ściany. Przejścia te zostaną uszczelnione gipsem i wełną mineralną. Zachować należy sto-
pień odporności ogniowej ścian i ich izolację akustyczną. 

2.2.3. Złącza i odgał ęzienia 

Wszystkie złącza i odgałęzienia zostaną wykonane w zamkniętych puszkach rozgałęźnych 
oznaczonych w sposób trwały i niezniszczalny zgodnie z opisami na rysunku. Należy zadbać o to, 
aby puszki były łatwo dostępne w celu sprawdzenia połączeń. Szczególnie należy zwrócić uwagę 
na ewentualną obecność w pobliżu innych przewodów i instalacji, które mogłoby utrudnić do-
stęp do puszek. Nie wolno umieszczać puszek rozgałęźnych powyżej poziomu nierozbieral-
nych podwieszanych sufitów oraz w wolnych przestrzeniach niedostępnych konstrukcji. 

Dla instalacji elektroenergetycznych połączenia wykonać przy użyciu numerowanych zaci-
sków z nieprzecinającym, dokręcaniem lub konektorów samo-zaciskających, zamocowanych do 
denek puszek. 
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2.2.4.   Wykonanie instalacji elektrycznych 

Odbiory pogrupowane zostaną w tzw. bloki aparatowe ze względu na specyfiką zasilanych 
odbiorów (oświetlenie, gniazda ogólnego przeznaczenia, odbiory wentylacji i inne odbiory techno-
logiczne). 

Wszystkie urządzenia elektryczne należy instalować zgodnie ze schematami i lokalizacją 
podaną na rzutach. 
Ogólne zasady wykonywania instalacji: 
1. Należy skrupulatnie przestrzegać kolorystycznego oznakowania żył przewodowych  

i kabli (również w obrębie rozdzielnic). Przewód zerowy (N) musi posiadać izolację koloru ja-
snoniebieskiego, a przewód ochronny (PE) – żółto-zielonego.  

2. W żadnym miejscu instalacji odbiorczej przewód zerowy (N) i przewód ochronny (PE) nie mogą 
być połączone.  

3. Wszystkie urządzenia i sprzęt, których konstrukcja wykonana jest z metalu lub zawierają one 
elementy metalowe, na których w przypadku uszkodzenia może pojawić się napięcie, muszą 
być obowiązkowo przyłączone do przewodu ochronnego. 

4. Dla przewodów i kabli przeznaczonych do ułożenia należy stosować trasy pionowe  
i poziome. W myśl tego doprowadzenie przewodów do opraw oświetleniowych na stropie należy 
wykonać pod kątem prostym. Skośnie przeprowadzone kable, przewody i puste rury nie zosta-
ną odebrane jako prawidłowo wykonane. 

5. Wszystkie instalowane korytka, wsporniki, uchwyty itp. muszą być galwanizowane. Przewody i 
kable należy chronić od uszkodzeń mechanicznych w rurkach winidurowych.  

6. Wszystkie wykorzystywane urządzenia i materiały muszą posiadać fabryczne oznaczenia, sto-
sowne atesty, aprobaty lub deklaracje zgodności. Na życzenie należy udowodnić jakość po-
przez podanie nazwy producenta sprzętu. Urządzenia i materiały muszą być w pełni zgodne z 
Polskimi Normami. 

 
2.3. Oprawy o świetleniowe 

Świadczenie obejmuje: 
- dostawę opraw oświetleniowych ze źródłami światła i wszystkimi niezbędnymi elementami mo-

cującymi i wsporczymi, 
- wyznaczenie miejsca zawieszenia oprawy, przygotowanie podłoża do zamocowania oprawy (w 

przypadku oprawy instalowanej w stropie podwieszanym należy do stropu właściwego przymo-
cować linkę stalową, do której przymocowana będzie oprawa), 

- rozpakowanie i oczyszczenie oprawy, obcięcie i zarobienie końców przewodów, 
- wyposażenie oprawy w źródła światła, zapłonniki i sprawdzenie przed zamontowaniem, 
- zamontowanie oprawy, uzupełnienie oprawy w odbłyśniki, osłony, siatki i klosze. 

Wszystkie oprawy ze statecznikiem elektronicznym EVG, ze znakiem aprobaty F i VDE, 
wyposażone w źródła światła. Podstawowe oprawy firmy: Aga-Light lub inne równorzędnej jakości i 
parametrach technicznych. Oprawy ewakuacyjne, kierunkowe i lampy bakteriobójcze w/g specyfi-
kacji w projekcie. 

Wszystkie typy opraw przed zakupem muszą być bezwzględnie zatwierdzone przez Zama-
wiającego. 

2.4. Osprzęt 

Świadczenie obejmuje dostarczenie osprzętu, przygotowanie podłoża, trasowanie, wyko-
nanie ślepych otworów, osadzenie kołków rozporowych, montaż osprzętu na gotowym podłożu, 
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podłączenie i przedzwonienie przewodów, sprawdzenie działania. Osprzęt w puszkach moco-
wany za pomocą śrub, niedopuszczalne są mocowania pazurkowe. W puszkach rozgałęźnych 
należy stosować zaciski. W pomieszczeniach z okładziną z płytek ściennych wszystkie wyjścia, 
połączniki, gniazda wtyczkowe itd. należy umieszczać dokładnie na środku płytek w ścisłej 
współpracy z układającym płytki. Łączniki oświetleniowe należy montować na wysokości 140cm 
od podłogi. Gniazda wtyczkowe na wysokości podanej na planie instalacji. Osprzęt produkcji np. 
ELDA, ew. równorzędny LEGRAND, ELSO lub POLO.  
Stosowanie gniazdek SCHUKO jest zabronione. 

2.5.  Tablice elektryczne 
 

Schematy rozdzielnic i tablic elektrycznych zostały pokazane na odrębnych schematach. 
Widok, typ i wymiary w/w tablicy oraz aparatura - zgodnie ze schematami. 
Należy je zamontować w miejscu pokazanym na rzucie instalacji siłowych. 
W tablicy należy zainstalować następującą aparaturę: 
- wyłącznik główny, 
- lampki kontroli napięci, 
- ochronniki przepięciowe, 
- wyłączniki różnicowoprądowe, 
- wyłączniki instalacyjne nadmiarowo-prądowe, 
- styczniki i przekaźniki, 
- inną aparaturę zgodnie ze schematami, 
Tablica wykonana w II klasie izolacji. 
Obudowy i aparatura produkcji Legrand. 
Dopuszcza si ę zastosowanie aparatury i tablicy innej firmy pod w arunkiem zachowania 
standardu instalacji i parametrów dobranej aparatur y zabezpieczeniowej. 
 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 

Maszyny i inne urządzenia techniczne należy eksploatować, konserwować i naprawiać 
zgodnie z instrukcją producenta, w sposób zapewniający ich sprawne działanie. 
Maszyny, urządzenia i sprzęt zmechanizowany używane na budowie powinny być ustawione 
i użytkowane zgodnie z wymaganiami producenta i ich przeznaczeniem. 
Maszyny i inne urządzenia techniczne powinny być: 
- utrzymywane w stanie zapewniającym ich sprawność; 
- stosowane wyłącznie do prac, do jakich zostały przeznaczone; 
- obsługiwane przez wyznaczone osoby. 

Eksploatowane urządzenia i sprzęt zmechanizowany podlegające przepisom o dozo-
rze technicznym powinny posiadać ważne dokumenty uprawniające do ich eksploatacji. Do-
kumenty te powinny być dostępne dla organów kontroli w miejscu eksploatacji maszyn i 
urządzeń. Na stanowiskach pracy przy stacjonarnych maszynach i innych urządzeniach technicz-
nych powinny być dostępne instrukcje bezpiecznej obsługi i konserwacji. 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

Dostawa materiałów przeznaczonych do robót elektrycznych powinna nastąpić dopiero po 
odpowiednim przygotowaniu pomieszczeń magazynowych i składowiska na placu budowy.  
Środki i urządzenia transportowe powinny być odpowiednio przystosowane do transportu materia-
łów, elementów, konstrukcji, urządzeń itp. niezbędnych do wykonywania danego rodzaju robót 
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elektrycznych. W czasie transportu należy zabezpieczyć przemieszczane przedmioty w sposób 
zapobiegający ich uszkodzeniu. 

W czasie transportu oraz składowania aparatury i urządzeń elektrycznych należy prze-
strzegać zaleceń Wytwórców, a w szczególności: 
- transportowane urządzenia zabezpieczyć przed nadmiernymi drganiami i wstrząsami oraz prze-

suwaniem się wewnątrz środka transportowego; 
- na czas transportu elementy mogące ulec uszkodzeniu należy zdemontować i odpowiednio za-

bezpieczyć; 
- aparaturę i urządzenia ostrożnie załadowywać i zdejmować, nie narażając ich na uderzenia, 

ubytki lub uszkodzenia powłok lakierniczych, osłon blaszanych, zamków itp.; 
- zabezpieczyć je przed kradzieżą lub zdekompletowaniem. 

5. SPOSÓB WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

5.1. Koordynacja prac 
 

Wykonawca wyznaczy osobę odpowiedzialną za prace, która będzie jedyną osobą 
uprawnioną do kontaktów z Zamawiającym. Osoba ta powinna posiadać niezbędne kwalifikacje i 
pełnomocnictwo do udzielania odpowiedzi na wszystkie pytania techniczne i finansowe dotyczące 
instalacji, podczas całego okresu trwania prac wykonawczych, prób, odbioru i gwarancji. 

5.2. Dostawy - prototypy – próbki 

5.2.1. Jakość dostaw 
 

Używane będą wyłącznie urządzenia nowe, najlepszej jakości, standardowe, o ogólnie 
znanej marce oraz łatwo zastępowalne urządzeniami produkcji krajowej, możliwymi do zrealizowa-
nia w krótkim czasie. 

Materiały, elementy lub zespoły używane muszą odpowiadać postanowieniom, zawar-
tym w dokumentach kontraktowych, jak również w zamówieniach. Jeśli stanowią przedmiot norm, 
muszą posiadać atesty. Wszystkie urządzenia muszą posiadać oznaczenie stopnia ochrony. 

5.2.2. Wybór dostaw 

Przed przystąpieniem do prac, Wykonawca przedstawi do aprobaty kompletną listę urzą-
dzeń, które zastosuje do wykonawstwa. Wykonawca powinien dostarczyć na poparcie katalogi, 
szkice i rysunki, które ewentualnie będą od niego wymagane. Każda propozycja Wykonawcy, która 
nie będzie odpowiadać technicznie, jakościowo lub estetycznie przewidzianym w projekcie urządze-
niom, będzie mogła być odrzucona. 

W zależności od potrzeb Zamawiającego, może być zażądane przedstawienie prototy-
pów, próbek lub montaży prowizorycznych na miejscu robót, aby umożliwić weryfikację niektórych 
dostaw ze względu na: 
- ich zgodność z określeniami i specyfikacjami umowy, 
- ich uruchomienie, 
- ich połączenie z innymi elementami. 

Próbki niewielkich urządzeń zostaną dostarczone przez Wykonawcę i złożone we wskaza-
nym miejscu. Będą one służyły jako zatwierdzony wzór do realizacji prac. Wykonawca nie może 
złożyć żadnego zamówienia na urządzenia (chyba, że na jego ryzyko), tak długo jak próbka lub 
odpowiadający prototyp nie zostanie zatwierdzony przez Zamawiającego i Projektanta. 
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5.3. Obiekty betonowe – otwory, przepusty i wn ęki – zakotwienia 

5.3.1. Małe otwory, bruzdy, kotwienia i zamocowania  

Wszystkie otwory, bruzdy, kotwienia i zamocowania konieczne do przeprowadzenia prze-
wodów i do instalacji urządzeń zostaną wykonane na koszt Wykonawcy w części, która dotyczy 
jego zestawu. 

5.3.2. Szczególne środki ostro żności 

Przy wykonywaniu przepustów wymagających uszczelnienia, zachowane zostaną wszyst-
kie konieczne środki ostrożności, które zostaną uzgodnione z inżynierem-specjalistą z uprawnie-
niami w tej dziedzinie. Otwory i przebicia w ścianach przegrodowych z bloków cementowych, ce-
gieł i płyt gipsowych już postawionych, można przebijać jedynie za zgodą Wykonawcy, który je 
wykonał. Zabrania się wykonania bruzd w ścianach o grubości mniejszej niż 10cm. 

5.3.3. Wypełnienia, uszczelnienia termiczne 

Przepusty w ścianach i innych przegrodach zostaną wykonane tak, aby zachowana została 
ich ogniowa, akustyczna i termiczna charakterystyka. Uszczelnienia i złącza oraz dopasowania 
elementów należy wykonać tak, aby powierzchnia nadawała się bezpośrednio bez żadnych przy-
gotowań do wykończenia. 

5.3.4. Sprawdzenie wymiarów 

Wykonawcy powinni dokładnie sprawdzić zgodność wszystkich wymiarów z planami i 
upewnić się, że nie ma rozbieżności między planami ogólnymi, planami szczegółowymi i niniej-
szym opracowaniem. Wykonawcy upewnią się na miejscu, że zachowanie wymaganych rozmia-
rów jest możliwe i w razie błędu lub niedopatrzenia uprzedzą Projektanta, który na miejscu udzieli 
odpowiednich wyjaśnień oraz dokona koniecznych sprostowań. Za błędy i modyfikacje dotyczące 
któregokolwiek zestawu odpowiedzialni są tylko i wyłącznie Wykonawcy, którzy nie będą przestrze-
gać powyższej zasady. 

5.4. Uziemienie 

5.4.1. Uziemienie instalacji 
 

Uziemienie elementów instalacji zostanie wykonane przy użyciu przewodów PE. 
Wszystkie masy metalowe odbiorników, urządzeń oświetleniowych oraz bolce uziemiające gniazd 
elektrycznych zostaną uziemione za pośrednictwem przewodów ochronnych instalacji zasilają-
cych. 

5.5. Kontrola jako ści 

Jakość świadczeń i wykonania musi odpowiadać normom i przepisom polskim względnie 
europejskim. W oparciu o zawarte w wykazie świadczeń dane dotyczące typu, części i materiałów 
konstrukcyjnych oraz wymiarów za opisany uważa się również przebieg procesu produkcyjnego, 
aż do wykonania kompletnego świadczenia z uwzględnieniem zasad techniki i przepisów wyko-
nawczych. 
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6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BU DOWLANYCH  

Przy robotach elektrycznych należy przed zasadniczymi odbiorami stosować również odbiory 
dodatkowe, międzyoperacyjne i częściowe, których głównym celem jest osiągnięcie wysokiej jakości 
robót. 

6.1. Instalacje i urz ądzenia placu budowy 

Okresowa kontrola stanu stacjonarnych urządzeń elektrycznych pod względem bezpieczeń-
stwa powinna się odbywać, co najmniej raz w miesiącu, natomiast kontrola stanu i oporności izolacji 
tych urządzeń. co najmniej dwa razy w roku, a ponadto: 
- przed uruchomieniem urządzenia po dokonaniu zmian i napraw części elektrycznych i mechanicz-

nych; 
- przed uruchomieniem urządzenia, jeżeli urządzenie było nieczynne przez ponad miesiąc; 
- przed uruchomieniem urządzenia po jego przemieszczeniu. 

Dokonywane naprawy i przeglądy urządzeń elektrycznych powinny być odnotowane w książ-
ce konserwacji urządzeń, a kopie zapisu pomiarów skuteczności ochrony przed porażeniem prądem 
elektrycznym powinny znajdować się u kierownika budowy. 

6.2. Odbiory mi ędzyoperacyjne 

Odbiór międzyoperacyjny jest to odbiór zakończonego etapu robót mającego istotny wpływ 
na prawidłowe wykonanie dalszych prac. 

Odbioru międzyoperacyjnego dokonuje kierownik robót przy udziale majstrów i brygadzistów, 
którzy uczestniczyli w wykonawstwie danego rodzaju robót oraz ewentualnie przedstawiciel Zama-
wiającego i inne osoby, których udział w komisji odbiorczej jest celowy.  

Z każdego dokonanego odbioru powinien być sporządzony protokół podpisany przez wszyst-
kich członków komisji, zawierający ocenę wykonanych robót i ewentualne zalecenia, które powinny 
być wykonane przed podjęciem dalszych prac. 
Wyniki dokonanego odbioru międzyoperacyjnego powinny być wpisane do dziennika budowy. 

Odbiorowi międzyoperacyjnemu podlegają w szczególności: 
- osadzone konstrukcje wsporcze pod kable, drabinki, korytka, aparaty i oprawy oświetleniowe; 
- ułożone rury, listwy i korytka przed wciągnięciem przewodów. 
 
6.3. Odbiory cz ęściowe 

Odbiorem częściowym może być objęta część obiektu lub instalacji, stanowiąca etapową ca-
łość jak również elementy obiektu przewidziane do zakrycia w celu sprawdzenia jakości wykonania 
robót oraz dokonania ich obmiaru. Odbiór tych robót powinien być przeprowadzony komisyjnie w 
obecności przedstawiciela Zamawiającego. 

Z dokonanego odbioru należy spisać protokół, w którym powinny być wymienione ewentual-
ne wykryte wady (usterki) oraz określone terminy ich usunięcia. 
Odbiorowi częściowymi podlegają w szczególności: 
• instalacje podtynkowe w rurach przed tynkowaniem, przy czym należy sprawdzić:  

- czy nie ma widocznych wgnieceń, pęknięć lub załamań na rurach i puszkach; 
- prawidłowość przebiegu trasy rur, średnic i rodzaju; 
- prawidłowość zamocowania i łączenia rur i puszek; 
- prawidłowość wygięcia łuków; 
- poprawność zabezpieczenia rur przed możliwością zbierania się w nich wody; 
- poprawność zabezpieczenia rur przy przejściu przez ściany i stropy; 
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• instalacje wtynkowe przed tynkowaniem, przy czym należy sprawdzić:  
- prawidłowość przebiegu tras i przekroju przewodów; 
- prawidłowość zamocowania przewodu i puszek; 
- prawidłowość wykonania zagięć i łuków oraz pozostawionego zapasu przewodów w puszce. 

6.4. Próby monta żowe i pomiary sprawdzaj ące 

Po zakończeniu montażu instalacji, a przed zgłoszeniem do odbioru końcowego należy prze-
prowadzić próby montażowe, obejmujące badania i pomiary sprawdzające. Sprawdzanie powinno 
być wykonane przez osobę wykwalifikowaną i kompetentną w zakresie sprawdzania. W czasie 
sprawdzania i wykonywania prób należy zastosować środki ostrożności w celu zapewnienia bezpie-
czeństwa osób i uniknięcia uszkodzeń mienia i zainstalowanego wyposażenia. Z prób montażowych 
należy sporządzić protokoły. 

Przed przystąpieniem do prób i po odłączeniu zasilania instalacji należy przeprowadzić oglę-
dziny, które mają na celu potwierdzenie, że zainstalowane na stałe urządzenia elektryczne spełniają 
wymagania dotyczące bezpieczeństwa podane w odpowiednich normach wyrobu, zostały prawidło-
wo dobrane i zainstalowane oraz nie mają widocznych uszkodzeń wpływających na pogorszenie 
bezpieczeństwa. W szczególności sprawdzić należy: 
- obecność przegród ogniowych i innych środków zapobiegających rozprzestrzenianiu się pożaru i 

ochrony przed skutkami działania ciepła; 
- dobór przewodów do obciążalności prądowej i spadku napięcia; 
- dobór i nastawienie urządzeń zabezpieczających i sygnalizacyjnych; 
- istnienie i prawidłowe umieszczenie odpowiednich urządzeń odłączających; 
- dobór urządzeń i środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych; 
- oznaczenia przewodów neutralnych i ochronnych; 
- oznaczenia obwodów, zabezpieczeń, łączników, zacisków itp.; 
- poprawność połączeń przewodów; 
- dostęp do urządzeń, umożliwiający wygodną ich obsługę, identyfikację i konserwację. 

Po dokonaniu oględzin należy przeprowadzić zgodnie wymaganiami zawartymi w normie PN-
IEC 60364-6-61 niżej wymienione próby instalacji dotyczące: 
• ciągłości przewodów ochronnych, w tym połączeń wyrównawczych głównych i dodatkowych; 
• rezystancji izolacji instalacji elektrycznej; 
• sprawdzenia stanu ochrony zrealizowanej za pomocą samoczynnego wyłączenia zasilania. W 

układzie sieci TN skuteczność środków ochrony należy sprawdzić przeprowadzając: 
- pomiar impedancji pętli zwarciowej lub pomiar rezystancji przewodów ochronnych, 
- pomiar rezystancji uziomu, 
- sprawdzenie charakterystyk urządzenia ochronnego, 
- próby urządzeń różnicowoprądowych; 

• sprawdzenia biegunowości; 
• wytrzymałości elektrycznej; 
• działania; 
• skutków działania ciepła; 
• spadku napięcia 
• parametrów i poziomów oświetlenia. 

Gdy wynik którejkolwiek próby jest niezgodny z wymaganiami, to próbę te i próby poprzedza-
jące, o ile mogą mieć one wpływ na wyniki, należy powtórzyć po stwierdzeniu i usunięciu przyczyny 
niezgodności. 
Po zakończeniu badań i pomiarów należy załączyć instalacje pod napięcie i sprawdzić, czy: 
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- punkty świetlne są załączone zgodnie z założonym programem; 
- w gniazdach wtyczkowych przewody fazowe dołączono do właściwych zacisków. 

6.5. Szkolenie  

Wykonawca zapewni szkolenie personelu eksploatacyjnego. Osoby te muszą być prze-
szkolone w zakresie użytkowania i parametryzacji systemu, jak również w zakresie właściwej kon-
serwacji sprzętu. Szkolenie na miejscu, na zainstalowanym sprzęcie, powinno wynosić, co 
najmniej 2/3 przewidzianego szkolenia. Koszty transportu personelu prowadzącego szkolenie po-
winny być wliczone do ceny. 

Do dokumentów eksploatacyjnych zostaną dołączone komentarze i ilustracje z ćwiczeniami 
praktycznymi, zawierające: 
- opis obsługi aparatury i sterowania instalacjami, 
- ostrzeżenie w zakresie zachowania szczególnych środków ostrożności w czasie użytkowania, 
- bieżące operacje konserwacyjne. 

6.6. Dokumentacja powykonawcza  

Po wykonaniu prac Wykonawca przedłoży Zamawiającemu dokumentację powykonawczą. 
Techniczną dokumentację powykonawczą stanowi: 
- zaktualizowany - po wykonaniu robót - projekt wykonawczy; 
- komplet protokołów prób montażowych; 
- protokoły rozruchu technologicznego; 
- komplet świadectw jakości oraz kart gwarancyjnych materiałów i aparatów dostarczonych przez 

Wykonawcę robót  wraz ze wskazaniem producentów, dostawców i lokalnych służb napraw-
czych; 

- instrukcje eksploatacji wykonanej instalacji i zainstalowanych urządzeń, o ile urządzenia te od-
biegają parametrami technicznymi i sposobem użytkowania od urządzeń powszechnie stosowa-
nych; 

- oświadczenie pisemne Wykonawcy stwierdzające wykonanie robót zgodnie z dokumentacją 
techniczną i obowiązującymi przepisami; 

- protokół przeszkolenia personelu obsługi; 
- wykaz dodatkowych urządzeń względnie części zamiennych przekazywanych Użytkownikowi. 
Prawna dokumentacja powykonawcza powinna obejmować: 
- zaktualizowane dokumenty prawne włącznie z tymi, które powstały w czasie trwania wykonaw-

stwa; 
- dziennik budowy; 
- protokoły ewentualnych odbiorów częściowych; 
- korespondencję mającą istotne znaczenie dla prac komisji odbioru końcowego; 
- inne dokumenty w zakresie zależnym od charakteru i specjalności robót. 

Skreślenia, poprawki, uzupełnienia i adnotacje wprowadzone na odbitkach opracowań pro-
jektowych powinny być wykonane trwałą techniką graficzną, omówione oraz podpisane przez oso-
bę dokonującą zapisów wraz z datą ich dokonania. 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT  

7.1. Przedmiar robót 

1. Oferenci powinni dokładnie przestudiować całość dokumentacji przetargowej, aby wykonać 
swoje oferty będąc w pełni świadomym całej odpowiedzialności. 
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2. Ceny i wartość wstawiane do przedmiaru robót powinny być wartościami globalnymi dla robót 
opisanych w tych pozycjach, włączając koszty i wydatki konieczne dla wykonania opisanych ro-
bót razem z wszelkimi robotami tymczasowymi, pracami towarzyszącymi i instalacjami, które 
mogą okazać się niezbędne oraz zawierać wszelkie ogólne ryzyko, obciążenia i obowiązki 
przedstawione lub zawarte w dokumentach, na których oparty jest przetarg. 

3. Nakłady robocizny, oprócz czynności podstawowych, muszą uwzględniać również następujące 
roboty i czynności: 
- transport sprzętu, materiałów, wyrobów i narzędzi z miejsca składowania na miejsce wbudo-

wania; 
- kontrolę stanu jakości materiałów; 
- przemieszczenie sprzętu w obrębie stanowiska roboczego; 
- montaż, demontaż i przestawiania rusztowań dla prac wykonywanych na wysokości do 4m; 
- wykonywanie czynności pomocniczych; 
- obsługę sprzętu nieposiadającego obsługi etatowej; 
- usuwanie wad i usterek; 
- udział w przeprowadzaniu wewnętrznego obmiaru i odbioru robót. 

4. Nakłady zużycia materiałów należy określać na podstawie aktualnego Katalogu Jednostkowych 
Norm Zużycia Materiałów Budowlanych. Nakłady na materiały pomocnicze przyjmować w wy-
sokości 2,5% wartości materiałów podstawowych. 

5. Przyjęte nakłady pracy sprzętu muszą uwzględniać zastosowanie pełnosprawnego sprzętu i 
maszyn oraz środków transportu, właściwych dla danego rodzaju robót, a także wymogów wy-
nikających z racjonalnego ich wykorzystania na budowie. 

6. Zakłada się, że koszty organizacyjne, ogólne, zysk i upusty dla wszystkich zobowiązań są rów-
no rozłożone na wszystkie ceny jednostkowe. 

7. Nie uwzględnia się żadnych strat materiałów albo ich ilości w czasie ich transportu. 
8. Zastosowane jednostki obliczeniowe są takie same jak określone i dopuszczone w Międzynaro-

dowym Systemie (SI). 

7.2. Ogólne zasady obmiaru robót 

1. Obmiar robót będzie określał faktyczny zakres wykonanych robót zgodnie z dokumentacją pro-
jektową i specyfikacjami technicznymi, w jednostkach określonych w wycenionym przedmiarze 
robót. 

2. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zamawiającego o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru. Zamawiający będzie powiadomiony, co najmniej 3 dni 
przed zamierzonym terminem dokonania obmiaru. 

3. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie w ilościach podanych w przedmiarze robót nie zwalnia Wyko-
nawcy z obowiązku ukończenia wszystkich robót. 

7.3. Zasady okre ślania ilo ści robót i materiałów 

1. Obmiaru robót dokonuje się z natury w jednostkach określonych w poszczególnych pozycjach 
przedmiaru robót. 

2. O ile nie zostało to wyraźnie i dokładnie określone w dokumentacji przetargowej, mierzone po-
winny być tylko roboty stałe. Roboty winny być mierzone netto do wymiarów pokazanych na ry-
sunkach, bądź poleconych na piśmie przez Zamawiającego, o ile nie zostało to w kontrakcie 
wyraźnie opisane, bądź zalecone inaczej. 

3. Długości i odległości pomiędzy określonymi punktami skrajnymi będą obmierzane poziomo 
wzdłuż linii osiowej, szerokości – po prostej prostopadłej do elementu. 
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4. Jeżeli specyfikacje techniczne właściwe dla danych robót nie podają tego inaczej, to objętości 
będą wyliczane w m3 - jako długość pomnożona przez średni przekrój. 

5. Ilości, które mają być obmierzane wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach. 

7.4. Urządzenia i sprz ęt pomiarowy 

1. Urządzenia i sprzęt pomiarowy do obmiaru robót będą dostarczone przez Wykonawcę, a przed 
ich użyciem zaakceptowane przez Zamawiającego. 

2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy będą posiadać ważne świadectwa atestacji. 
3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie tech-

nicznym przez cały okres realizacji robót. 

7.5. Czas przeprowadzania obmiarów 

1. Obmiar wykonywanych robót będzie przeprowadzany z częstotliwością wynikającą z harmono-
gramu robót i płatności lub w innym czasie uzgodnionym przez Wykonawcę i Zamawiającego. 
W szczególności: 
- obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a także w 

przypadku występowania dłuższych przerw w prowadzeniu robót i zmianie Wykonawcy; 
- obmiar robót zanikających będzie przeprowadzany w czasie wykonywania tych robót; 
- obmiar robót ulegających zakryciu będzie wykonywany przed ich zakryciem. 

2. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób zro-
zumiały i jednoznaczny. Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełniane 
odpowiednimi szkicami w formie uzgodnionej z Zamawiającym. 

8. ODBIÓR ROBÓT I PRZEKAZANIE DO U ŻYTKU 

8.1. Odbiór ko ńcowy 

Przed odbiorem instalacji, Zamawiający, z udziałem Użytkownika, dokona kontroli wykonania 
prac. Do tego czasu Wykonawca musi zakończyć uruchomienie instalacji, wykonać niezbędne próby i 
przygotować dokumentację z przeprowadzonych prób. 

Odbioru końcowego od Wykonawcy dokonuje przedstawiciel Zamawiającego. Może on ko-
rzystać z opinii komisji w tym celu powołanej, złożonej z rzeczoznawców i przedstawicieli Użytkowni-
ka oraz kompetentnych organów. 
Przed przystąpieniem do odbioru końcowego Wykonawca robót zobowiązany jest do: 
- przygotowania dokumentów potrzebnych do należytej oceny wykonanych robót będących przed-

miotem odbioru ( patrz punkt „Dokumentacja powykonawcza”); 
- złożenia pisemnego wniosku o dokonanie odbioru; 
- umożliwienia komisji odbioru zapoznania się z w/w dokumentami i przedmiotem odbioru. 

Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia niezbędnej pomocy w czasie prac komisji 
odbioru w tym zapewnieniu wykwalifikowanego personelu, narzędzi i urządzeń pomiarowo-
kontrolnych w celu wykonania wszystkich działań i weryfikacji, które będą mogły być od niego zażą-
dane. 
Przy dokonywaniu odbioru końcowego należy: 
- sprawdzić zgodność wykonanych robót z umową, dokumentacją projektowo – kosztorysową, wa-

runkami technicznymi wykonania, normami i przepisami; 
- dokonać prób i odbioru instalacji włączonej pod napięcie; 
- sprawdzić kompletność oraz jakość wykonanych robót i funkcjonowanie urządzeń; 
- sprawdzić udokumentowanie jakości wykonanych robót (instalacji) odpowiednimi protokołami prób 
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montażowych oraz ewentualnymi protokołami z rozruchu technologicznego, sprawdzając przy tym 
również wykonanie zaleceń i ustaleń zawartych w protokołach prób i odbiorów częściowych. 

Z odbioru końcowego powinien być spisany protokół podpisany przez upoważnionych przed-
stawicieli Zamawiającego i Wykonawcy oraz osoby biorące udział w czynnościach odbioru. Protokół 
powinien zawierać ustalenia poczynione w trakcie odbioru, stwierdzone ewentualne wady i usterki 
oraz uzgodnione terminy ich usunięcia. W przypadku, gdy wyniki odbioru końcowego upoważniają 
do przyjęcia obiektu do eksploatacji, protokół powinien zawierać odnośne oświadczenie Zamawiają-
cego lub, w przypadku przeciwnym, odmowę wraz z jej uzasadnieniem. 

8.2. Przekazanie do eksploatacji 

Adaptowane pomieszczenia mogą być przejęte do eksploatacji (w posiadanie) po przekaza-
niu całości robót wykonanych na obiekcie po odbiorze końcowym i stwierdzeniu usunięcia wad i 
usterek oraz wykonania zaleceń. 

Przekazanie obiektu do eksploatacji Zamawiającemu (Użytkownikowi) nie zwalnia Wykonaw-
cy od usunięcia ewentualnych wad i usterek zgłoszonych przez Użytkownika w okresie trwania rę-
kojmi tj. w okresie gwarancyjnym. 

8.3. Pomoc techniczna  

Pomoc techniczna zostanie zapewniona w okresie 1 miesiąca po odbiorze instalacji. Pomoc 
ta może być realizowana poprzez: 
- wezwanie telefoniczne, pod warunkiem, że interwencja nastąpi w okresie maks. 1/2 dnia, 
- stałą obecność wykwalifikowanego personelu, pełniącego dyżur na miejscu. 

8.4. Rękojmia i gwarancje  

Wykonawca zapewni gwarancje właściwego funkcjonowania urządzeń, które dostarczył i 
zainstalował, biorąc pod uwagę warunki fizyczne i klimatyczne miejsca. 

Wszystkie dostarczone urządzenia będą nowe i będą posiadać gwarancję. Gwarancja ta 
będzie obejmować wszystkie wady, zarówno zauważalne, jak i ukryte, zastosowanych materiałów, 
oraz wszystkie wady konstrukcji lub wykonawstwa jak i dobrego funkcjonowania instalacji, za-
równo jako całości jak i poszczególnych części składowych. 

W tym celu Wykonawca podejmie niezbędne kroki, aby uzyskać ewentualne przedłu-
żenie gwarancji od swoich dostawców. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny na tych samych warunkach za wszelkie dostawy, 
które zleci swoim podwykonawcom. 

Wykonawca zobowiązuje się do zastąpienia, naprawy lub wymiany, na własny koszt, 
wszystkich części lub elementów uznanych za wadliwe, podczas okresu gwarancji. 

Termin usunięcia wad i usterek w ramach rękojmi wyznacza Zamawiający w porozumieniu 
z Wykonawcą. W przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę robót zobowiązań wynikających z 
rękojmi Zamawiający ma prawo do stosowania kar umownych i odszkodowania. 

Mają zastosowanie ogólne obowiązujące przepisy dotyczące rękojmi, kar umownych i od-
szkodowań oraz ewentualne szczegółowe zapisy zawarte w umowie na wykonanie robót. 

8.5. Świadczenia szczególne Wykonawcy instalacji elektroe nergetycznych  

Do Wykonawcy należy wypełnienie następujących zadań: 
- zebranie danych o zapotrzebowaniu mocy na rzecz wykonawców innych branż i koordynacja, 
- dostarczenie tymczasowego zasilania dla poszczególnych wykonawców potrzebnego do 

prób, przed oddaniem obiektu - eksploatacja sieci i konserwacja sieci elektrycznej w okresie 
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prób a w szczególności wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za podłączenie i wyłączenie insta-
lacji do sieci po sprawdzeniu, że wszystkie warunki BHP zostały spełnione. 

9. SPOSÓB ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOW ARZYSZĄCYCH 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wykonaniem prac tymczasowych i towarzyszą-
cych nie podlegają odrębnej zapłacie i będą uwzględnione przez Wykonawcę w cenach jednost-
kowych robót. 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA - NORMY I PRZEPISY 

10.1.   Skład dokumentacji przetargowej 
 

Dokumentacja przetargowa w zakresie instalacji elektrycznych zawiera następujące doku-
menty: 
• przedmiar robót; 
• niniejsza ogólna specyfikacja techniczna; 
• opis techniczny, obliczenia, 
• komplet planów technicznych wraz ze wszystkimi wymaganymi opiniami i uzgodnieniami. 

10.2.   Normy i przepisy 

Wszystkie instalacje zostaną wykonane fachowo i zgodnie z normami, przepisami i wytycz-
nymi obowiązującymi w Polsce w momencie składania ofert. Użyte zostaną materiały instalacyjne i 
urządzenia pomiarowe, odpowiadające normom i wytycznym międzynarodowym IEC. Sprzęt opa-
trzony zostanie znakiem CE i przestrzegane będą zasady kompatybilności wyposażenia elektrycz-
nego w celu uniknięcia zakłóceń oraz uwzględnione będzie przeznaczenie i wpływy zewnętrzne, 
na które instalacja elektryczna jest narażona. 

W wypadku wprowadzenia nowych przepisów obowiązujących przed datą odbioru prac 
Wykonawca, przed dalszym kontynuowaniem prac poinformuje o tym fakcie Inwestora i przygotuje 
kosztorys dotyczący przystosowania instalacji do nowych przepisów o ile to przystosowanie ma 
wpływ na cenę wykonania instalacji. 
Należy przestrzegać przepisów w ich aktualnie obowiązującej wersji: 
• PN-IEC, 
• PN/EN, 
• PN/E, 
• Nadzoru budowlanego, 
• Ochrony ppoż., 
• BHP, 
• Innych przepisów urzędowych. 
Wykaz norm branżowych (stosować w aktualnie obowiązującej wersji): 
- PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapew-

nienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa 
- PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapew-

nienia bezpieczeństwa. Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego 
- PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapew-

nienia bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przetężeniowym 
- PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapew-

nienia bezpieczeństwa. Ochrona przed obniżeniem napięcia 
- PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapew-
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nienia bezpieczeństwa. Odłączanie izolacyjne i łączenie 
- PN-IEC 60364-4-47:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapew-

nienia bezpieczeństwa. Zastosowanie środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo. Posta-
nowienia ogólne. Środki ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym 

- PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapew-
nienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed przepięciami atmosferycz-
nymi lub łączeniowymi 

- PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapew-
nienia bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo. Środki 
ochrony przed prądem przetężeniowym 

- PN-IEC 60364-4-481:1994 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapew-
nienia bezpieczeństwa. Dobór środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych. Wybór 
środków ochrony przeciwporażeniowej w zależności od wpływów zewnętrznych 

- PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapew-
nienia bezpieczeństwa. Dobór środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych. Ochro-
na przeciwpożarowa 

- PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wy-
posażenia elektrycznego. Postanowienia ogólne 

- PN-IEC 60364-5-53:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wy-
posażenia elektrycznego. Aparatura łączeniowa i sterownicza 

- PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wy-
posażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne 

- PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wy-
posażenia elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa 

- PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wy-
posażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urządzenia do odłączania izola-
cyjnego i łączenia 

- PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzenie. Spraw-
dzenie odbiorcze 

- PN-84/E-02033 Oświetlenie wnętrz światłem elektrycznym 
- PN-EN 12464-1:2002 Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Część 1 – miejsca pracy 

we wnętrzach 
- EN 1838 Oświetlenie stosowane – oświetlenie awaryjne (tłumaczenie normy europejskiej) 
- PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapew-

nienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed przepięciami atmosferycz-
nymi lub łączeniowymi 

- PN-E-08350-14 Projektowanie, zakładanie, odbiór, eksploatacja i konserwacja systemów sygna-
lizacji pożarowej 

Wykaz przepisów urzędowych (stosować w aktualnie obowiązującej wersji): 
- Ustawa „Prawo budowlane” z dnia 7 lipca 1994r; 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków tech-
nicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, Dz. U. Nr 75/2002 
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r w 
sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów; 
- Ustawa „Prawo ochrony środowiska” z dnia 27 kwietnia 2001r; 
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 września 2002r w sprawie określenia rodzajów 
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych kryteriów 
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związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzania raportu o oddziaływaniu na środo-
wisko”; 
- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 lipca 2004r w sprawie dopuszczalnych po-
ziomów hałasu w środowisku; 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 
- Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Dz. U. Nr 94/24/1983 
- Ustawa o dozorze technicznym, Dz. U. Nr 122/1321/2000 
- Ustawa w sprawie oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania 
wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, Dz. 
U. Nr. 113/728/1998 
        Opracował: 
 
 
        Inż. Jerzy Jagas 

  
 


